PL - KONTRAKTUAL

No : **663**
Judul : **Pengadaan Belanja Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E**
Unit : **Sarpras**
PIC HPS : **Satriya**

Kelengkapan Berkas:

- ☐ HPS
- ☐ BOQ kosong
- ☐ BA Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
- ☐ SDP
- ☐ BA Evaluasi Penawaran Penyedia
- ☐ BA Hasil Pemilihan Penyedia
- ☐ SPPBJ
- ☐ SPMK/SPP
- ☐ BAQC
- ☐ BAHP
- ☐ BAST
- ☐ BA Pembayaran
- ☐ Permohonan Pembayaran
- ☐ Kwitansi ITERA
- ☐ Kwitansi Penyedia
- ☐ Invoice
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Laporan/Surat Jalan/Dokumentasi (Optional)
- ☐

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Laman : http://itera.ac.id Email: pusat@itera.ac.id,

PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Nomor: 8126/IT9.PPK.2/KU.01.02/2025

PAKET PEKERJAAN :
Pengadaan Belanja Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E
SUMBER DANA : APBN 2025

TAHUN ANGGARAN : 2025

Pada hari ini Jum'at, 19 Desember 2025 dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan ulang terhadap spesifikasi, maka secara seksama saya menyetujui rencana pelaksanaan Pengadaan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

Nilai HPS : Rp 353.530.000

(Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Harga tersebut telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 12 Hari Kalender.

Ditetapkan Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen
Institut Teknologi Sumatera

Dr. apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP. 198802032019031008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Laman : http://itera.ac.id Email: pusat@itera.ac.id,

NOTA DINAS

Nomor : 8127/IT9.PPK.2/LK.00.00/2025

Yth.	:	Andre Febrianto, S.Kom., M.Eng
Dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ITERA
Perihal	:	Penunjukan sebagai Pejabat Pengadaan
Nama Paket	:	Pengadaan Belanja Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E
Nilai HPS	:	Rp 353.530.000,00-

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Lampung Selatan, 19 Desember 2025
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP. 198802032019031008

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pengadaan Belanja Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	
A	Pekerjaan Persiapan	Rp	17.411.379,50
B	Pekerjaan Tanah	Rp	90.084.707,21
C	Area Jalan Utama	Rp	72.283.803,30
D	Area Pedestrian	Rp	35.405.720,64
E	Area Parkiran Motor	Rp	83.462.844,19
F	Pekerjaan Elektrikal	Rp	5.811.970,00
G	Semak & Grouncover	Rp	14.040.960,00
	TOTAL	**Rp**	**318.501.384,84**
	PPN 11%	**Rp**	**35.035.152,33**
	JUMLAH	**Rp**	**353.536.537,17**
	PEMBULATAN	**Rp**	**353.530.000**

Bill Of Quantity (BOQ)

Pengadaan Belanja ekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan	Rp -
B	Pekerjaan Tanah	Rp -
C	Area Jalan Utama	Rp -
D	Area Pedestrian	Rp -
E	Area Parkiran Motor	Rp -
F	Pekerjaan Elektrikal	Rp -
G	Semak & Grouncover	Rp -
	TOTAL	**Rp -**
	PPN 11%	**Rp -**
	JUMLAH	**Rp -**

Bill Of Quantity (BOQ)

Pengadaan Belanja ekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E

No	Uraian Pekerjaan	Qty	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**Pekerjaan Persiapan**				
1	Pengadaan Listrik dan Air Kerja	1,00	Ls		Rp -
2	Papan Nama Pekerjaan	1,00	Bh		Rp -
3	Pelaporan (Progres, Foto dokumentasi, Asbuilt drawing)	1,00	Ls		Rp -
4	Mobilisasi dan Demobilisasi tenaga kerja	1,00	Ls		Rp -
5	Biaya penyelenggaraan SMK3				
	- Rompi Jaring Orange/ Hijau	12,00	Bh		Rp -
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	12,00	Psg		Rp -
	- Safety Boot Biasa	12,00	Psg		Rp -
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	12,00	Bh		Rp -
7	Pembersihan Lahan	591,75	Ls		Rp -
				Jumlah Sub A	**Rp -**
B	**Pekerjaan Tanah**				
1	Pek. Galian Tanah	102,38	M^3		Rp -
2	Pek. Timbunan Tanah	204,75	M^3		Rp -
				Jumlah Sub B	**Rp -**
C	**Area Jalan Utama**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	225,00	M^2		Rp -
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	90,00	M^1		Rp -
				Jumlah Sub C	**Rp -**
D	**Area Pedestrian**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	90,00	M^2		Rp -
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	72,00	M^1		Rp -
				Jumlah Sub D	**Rp -**
E	**Area Parkiran Motor**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	276,75	M^2		Rp -
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	80,50	M^1		Rp -
				Jumlah Sub E	**Rp -**
F	**Pekerjaan Elektrikal**				
1	Pek. Pasangan Box Panel	1	Unit		Rp -
2	Perkerjaan Instalasi Lampu Taman	5	Unit		Rp -
				Jumlah Sub F	**Rp -**
G	***Semak & Grouncover***				
1	Rumput manila (Zoysia matrella) T=0,1 m, 1/m2	585,04	M^2		Rp -
				Jumlah Sub G	**Rp -**
	Total Harga Pekerja				**Rp -**
	PPN (11%)				**Rp -**
	Total Harga				**Rp -**
	PEMBULATAN				**Rp -**

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pengadaan Belanja Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E

No	Uraian Pekerjaan	Qty	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**Pekerjaan Persiapan**				
1	Pengadaan Listrik dan Air Kerja	1,00	Ls	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
2	Papan Nama Pekerjaan	1,00	Bh	Rp 1.091.002,00	Rp 1.091.002,00
3	Pelaporan (Progres, Foto dokumentasi, Asbuilt drawing)	1,00	Ls	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
4	Mobilisasi dan Demobilisasi tenaga kerja	1,00	Ls	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
5	Biaya penyelenggaraan SMK3				
	- Rompi Jaring Orange/ Hijau	12,00	Bh	Rp 27.000,00	Rp 324.000,00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	12,00	Psg	Rp 20.000,00	Rp 240.000,00
	- Safety Boot Biasa	12,00	Psg	Rp 150.000,00	Rp 1.800.000,00
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	12,00	Bh	Rp 100.000,00	Rp 1.200.000,00
7	Pembersihan Lahan	591,75	Ls	Rp 13.530,00	Rp 8.006.377,50
				Jumlah Sub A	**Rp 17.411.379,50**
B	**Pekerjaan Tanah**				
1	Pek. Galian Tanah	102,38	M^3	Rp 81.128,30	Rp 8.305.509,71
2	Pek. Timbunan Tanah	204,75	M^3	Rp 399.410,00	Rp 81.779.197,50
				Jumlah Sub B	**Rp 90.084.707,21**
C	**Area Jalan Utama**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	225,00	M^2	Rp 249.125,80	Rp 56.053.305,00
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	90,00	M^1	Rp 180.338,87	Rp 16.230.498,30
				Jumlah Sub C	**Rp 72.283.803,30**
D	**Area Pedestrian**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	90,00	M^2	Rp 249.125,80	Rp 22.421.322,00
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	72,00	M^1	Rp 180.338,87	Rp 12.984.398,64
				Jumlah Sub D	**Rp 35.405.720,64**
E	**Area Parkiran Motor**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	276,75	M^2	Rp 249.125,80	Rp 68.945.565,15
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	80,50	M^1	Rp 180.338,87	Rp 14.517.279,04
				Jumlah Sub E	**Rp 83.462.844,19**
F	**Pekerjaan Elektrikal**				
1	Pek. Pasangan Box Panel	1	Unit	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	Perkerjaan Instalasi Lampu Taman	5	Unit	Rp 262.394,00	Rp 1.311.970,00
				Jumlah Sub F	**Rp 5.811.970,00**
G	***Semak & Grouncover***				
1	Rumput manila (Zoysia matrella) T=0,1 m, 1/m2	585,04	M^2	Rp 24.000,00	Rp 14.040.960,00
				Jumlah Sub G	**Rp 14.040.960,00**
	Total Harga Pekerja				**Rp 318.501.385**
	PPN (11%)				**Rp 35.035.152**
	Total Harga				**Rp 353.536.537**
	PEMBULATAN				**Rp 353.530.000**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Laman : http://itera.ac.id, e-mail: pusat@itera.ac.id

Rekap Rencana Anggaran Biaya
Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E
Institut Teknologi Sumatera
Tahun Anggaran 2025

Akun : 7730.CBJ.001.051.A.533111
Detail : Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Lanskap dan Selasar Gedung E

No	Uraian Pekerjaan		Jumlah Harga (Rp)	
A	Pekerjaan Persiapan		Rp	17.411.379,50
B	Pekerjaan Tanah		Rp	90.084.707,21
C	Area Jalan Utama		Rp	72.283.803,30
D	Area Pedestrian		Rp	35.405.720,64
E	Area Parkiran Motor		Rp	83.462.844,19
F	Pekerjaan Elektrikal		Rp	5.811.970,00
G	Semak & Grouncover		Rp	14.040.960,00
TOTAL			**Rp**	**318.501.384,84**
PPN 11%			**Rp**	**35.035.152,33**
JUMLAH			**Rp**	**353.536.537,17**

Diajukan,
Pelaksana

Siti Fatimah, S.Si.
NIPPPK.19930617 202521 2 052

Penanggungjawab,
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur

Nur Miswari, S.T., M.T.
NIP. 19880926 202203 1 002

Disetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen

apt. Syaikhul Aziz, S.Far., M.Si.
NIP. 198802032019031008

ENGINEER'S ESTIMATE (EE)

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir
Lokasi : Intitut Teknologi Sumatera

No	Uraian Pekerjaan	Qty	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**Pekerjaan Persiapan**				
1	Pengadaan Listrik dan Air Kerja	1,00	Ls	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
2	Papan Nama Pekerjaan	1,00	Bh	Rp 1.091.002,00	Rp 1.091.002,00
3	Pelaporan (Progres, Foto dokumentasi, Asbuilt drawing)	1,00	Ls	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
4	Mobilisasi dan Demobilisasi tenaga kerja	1,00	Ls	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
5	Biaya penyelenggaraan SMK3				
	- Rompi Jaring Orange/ Hijau	12,00	Bh	Rp 27.000,00	Rp 324.000,00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	12,00	Psg	Rp 20.000,00	Rp 240.000,00
	- Safety Boot Biasa	12,00	Psg	Rp 150.000,00	Rp 1.800.000,00
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	12,00	Bh	Rp 100.000,00	Rp 1.200.000,00
7	Pembersihan Lahan	591,75	Ls	Rp 13.530,00	Rp 8.006.377,50
				Jumlah Sub A	**Rp 17.411.379,50**
B	**Pekerjaan Tanah**				
1	Pek. Galian Tanah	102,38	M^3	Rp 81.128,30	Rp 8.305.509,71
2	Pek. Timbunan Tanah	204,75	M^3	Rp 399.410,00	Rp 81.779.197,50
				Jumlah Sub B	**Rp 90.084.707,21**
C	**Area Jalan Utama**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	225,00	M^2	Rp 249.125,80	Rp 56.053.305,00
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	90,00	M^1	Rp 180.338,87	Rp 16.230.498,30
				Jumlah Sub C	**Rp 72.283.803,30**
D	**Area Pedestrian**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	90,00	M^2	Rp 249.125,80	Rp 22.421.322,00
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	72,00	M^1	Rp 180.338,87	Rp 12.984.398,64
				Jumlah Sub D	**Rp 35.405.720,64**
E	**Area Parkiran Motor**				
1	Pek. Pemasangan Paving Blok T= 6 Cm	276,75	M^2	Rp 249.125,80	Rp 68.945.565,15
2	Pek. Pemasangan Kanstinn Uk. 20 Cm X 40 Cm	80,50	M^1	Rp 180.338,87	Rp 14.517.279,04
				Jumlah Sub E	**Rp 83.462.844,19**
F	**Pekerjaan Elektrikal**				
1	Pek. Pasangan Box Panel	1	Unit	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	Perkerjaan Instalasi Lampu Taman	5	Unit	Rp 262.394,00	Rp 1.311.970,00
				Jumlah Sub F	**Rp 5.811.970,00**
G	***Semak & Grouncover***				
1	Rumput manila (Zoysia matrella) T=0,1 m, 1/m2	585,04	M^2	Rp 24.000,00	Rp 14.040.960,00
				Jumlah Sub G	**Rp 14.040.960,00**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188, Email: pusat@itera.ac.id
Website : http://itera.ac.id

ITERA

KERANGKA ACUAN KERJA OUTPUT

TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM :

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEGIATAN :

PEKERJAAN PAVING BLOK JALAN UTAMA & AREA PARKIR GEDUNG E

UNIT :

SARANA DAN PRASARANA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TAHUN 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188, Email: pusat@itera.ac.id
Website : http://itera.ac.id

KERANGKA ACUAN KERJA

Tahun Anggaran 2025

PTN	: Institut Teknologi Sumatera
Unit	: Sarana dan Prasarana
Program	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hasil *(Outcome)*	: Perguruan Tinggi yang Bermutu
Kegiatan	: Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terselenggaranya Administrasi yang Baik Dilingkungan Institut Teknologi Sumatera
Keluaran *(Output)*	: Pembangunan
Volume *(Output)*	: 1
Satuan Ukur	: Gedung

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
b) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
d) Peraturan Presiden No 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

e) Peraturan Presiden No 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (ITERA).
f) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 060/P/2012 tentang Penugasan Institut Teknologi Bandung sebagai Pelaksana Pendirian Institut Teknologi di Lampung Selatan.
g) Peraturan Menteri Keuangan No 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
h) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
i) Permendikbud 4/2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
j) Permendikbud 87/2014 tentang Akreditasi.
k) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Pasal 23 dan 25).

2. Gambaran Umum

Tri darma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ketiga komponen darma tersebut membutuhkan dukungan agar terlaksana melalui layanan pendidikan. Pendidikan diantaranya didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai. Salah satu yang dilakukan sarpras untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di itera adalah melakukan Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E.

B. Penerima Manfaat

Secara umum penerima manfaat kegiatan Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E ini adalah Staff Administrasi dan civitas akademik di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Untuk dapat mencapai sasaran di dalam output kegiatan ini, maka kami kegiatan Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E dengan baik.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188, Email: pusat@itera.ac.id
Website : http://itera.ac.id

2. Tahapan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan mengajukan RAB ke pengadaan Selanjutnya memenuhi dokumen yang di minta oleh pengadaan dan jika barang sampai, di lakukan pengecekan kelengkapan barang.

3. Waktu Pelaksanaan

NO	Uraian Kegiatan	Bulan Tahun 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pekerjaan Paving Blok Jalan Utama & Area Parkir Gedung E												√

4. Indikator Kinerja

No.	Bulan	Indikator Keberhasilan	Target Kumulatif (%)
1	Desember	Pengajuan RAB dan HPS Proses, Pemilihan Penyedia, KontrakPekerjaan dimulai Pengerjaan sampai selesai	100%

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan output sesuai rencana maka pencapaian sasaran ini dicapai pada rentang 4 Bulan Anggaran

E. Biaya yang Diperlukan

Total biaya yang diperlukan **Rp 353.536.567 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).**

Lampung Selatan 19 Desember. 2025

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur

Nur Miswari, S.T., M.T.
NIP. 19880926202203 1 002

Pelaksana Kegiatan,

Siti Fatimah
NIPPPK.19930617 202521 2 052

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Laman: itera.ac.id, e-mail: pusat@itera.ac.id

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025
Pusat Pengembangan Infrastruktur

Kode	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen/SubKomp/Detail	Volume		Harga Satuan	Jumlah
7729.BEI.004	PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)				Rp 2.268.505.000
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan				Rp 2.268.505.000
B	Pemeliharaan Prasarana Pendukung Pembelajaran				Rp 2.268.505.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp 1.867.320.000
	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (5 gedung)	2500	m2	Rp 746.928	Rp 1.867.320.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp 401.185.000
	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Elektronik dan Mesin Sarpras	10	Bln	Rp 40.118.500	Rp 401.185.000
7730.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)				Rp 2.618.206.000
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran				Rp 2.618.206.000
A	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran				Rp 2.618.206.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp 2.618.206.000
	Belanja Modal Mobil Ambulance	1	Unit	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
	Belanja Elektronik Pendukung Perkantoran Unit SARPRAS	4	PKT	Rp 297.624.500	Rp 1.190.498.000
	Belanja Furniture Pendukung Perkantoran SARPRAS	1	PKT	Rp 1.027.708.000	Rp 1.027.708.000
7730.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)				Rp47.771.868.000
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran				Rp47.771.868.000
A	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran				Rp47.771.868.000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				Rp35.056.004.000
	PembangunanRumah padi gogo				
	Pembangunan Tower wudhu				
	Pembangunan Rumah jamur				
	Pembangunan Pos satpam gedung (TC, GLT 4, gedung E, F)	1	PKT	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
	Lanskap koridor wisma	1	PKT	Rp 198.000.000	Rp 198.000.000
	Lanskap dan Selasar Gedung E	1	PKT	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000
	Pembangunan coworking space	1	PKT	Rp 199.962.000	Rp 199.962.000
	Pembangunan kamar mandi RIMA	1	PKT	Rp 199.960.000	Rp 199.960.000
	Pembangunan parkir sepeda Kebun raya	1	PKT	Rp 105.500.000	Rp 105.500.000
	Pembangunan tribun keliling Lapangan Basket	1	PKT	Rp 91.000.000	Rp 91.000.000
	Pembangunan Kantong parkir (rest area at tanwir, GLT OZT)	1	PKT	Rp 1.020.000.000	Rp 1.020.000.000
	Pembangunan menara pantau (Kamera)	1	PKT	Rp 199.980.000	Rp 199.980.000
	Pembangunan Pagar Keliling sisi Terusan Ryacudu	1	PKT	Rp 1.350.000.000	Rp 1.350.000.000
	Pembangunan Gedung Sarpras	1	PKT	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000
	Pembangunan gedung sewa komersil C				
	Pembangunan gedung sewa komersil GK2	1	PKT	Rp 400.000.000	
	Pembangunan gedung sewa komersil GK1	1	PKT	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
	Pembangunan gedung sewa komersil F				
	Pembangunan gedung sewa komersil E				
	Pembangunan Gedung Daycare	1	PKT	Rp 1.446.882.000	Rp 1.446.882.000
	Pembangunan Lanjutan GLU (Penyelesaian Struktur GLU)	1	PKT	Rp 8.651.650.000	Rp 8.651.650.000
	Pembangunan Gedung Profesi Apoteker (OSCE), Klinik Apotek Pendidikan	1	Unit	Rp 8.700.000.000	Rp 8.700.000.000
	Pembuatan Rumah Genset	1	PKT	Rp 142.000.000	Rp 142.000.000
	Taman Lantana kiri-kanan kawasan jalan utama gerbang ke bundaran GKU	1	PKT	Rp 400.000.000	
	Perbaikan dan peningkatan fasilitas Wall Climbing				
	Perbaikan dan peningkatan fasilitas Lapangan Volley Pantai dan Sarana prasarana Penunjangnya				
	Perbaikan dan peningkatan fasilitas Lapangan Volley				
	Perbaikan dan peningkatan fasilitas Lapangan Tenis				
	Pembangunan Rumah jamur (Taman Jamur Kebun Raya)	1	PKT	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000
	Pembangunan Rumah jamur (Taman Jamur Kebun Raya)	1	PKT	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
	Pembangunan Parkir dan Jogging Track KFS				
	Pembangunan Lanskap GOR Sport Center				
	Pembangunan Klinik Pendidikan				
	Pembangunan Gedung Gym				
	Pembangunan Apotek Pendidikan				
	Pekerjaan fisik lanjutan gerbang Barat	1	PKT	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
	Pekerjaan Laboratorium dan Sekretariat KMPA Embung B	1	PKT	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
	Lapangan Minisoccer	1	PKT	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000
	Gudang Alat GSG	1	PKT	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
	Gazeebo Student Center	1	PKT	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
	Ajir kawat dudukan tanaman Lantana sepanjang tepi Ryacudu				
	Pembangunan Parkir KFS dan Pematangan Lahan Lapangan Sepak Bola	1	PKT	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000