

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TKDN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	1. UPAH HARIAN PEKERJA KONSTRUKSI				
1	Pekerja	OH	115,000.00	100%	
2	Tukang	OH	125,000.00	100%	
3	Tukang Aluminium	OH	125,000.00	100%	
4	Tukang Batu	OH	125,000.00	100%	
5	Tukang Kayu	OH	125,000.00	100%	
6	Tukang Besi	OH	125,000.00	100%	
7	Tukang Besi Konstruksi	OH	125,000.00	100%	
8	Tukang Besi Profil	OH	125,000.00	100%	
9	Tukang Cat	OH	125,000.00	100%	
10	Tukang Ereksi	OH	125,000.00	100%	
11	Tukang Las Konstruksi	OH	125,000.00	100%	
12	Tukang Las	OH	125,000.00	100%	
13	Tukang Listrik	OH	125,000.00	100%	
14	Tukang Pipa	OH	125,000.00	100%	
15	Tukang Vibrator	OH	125,000.00	100%	
16	Tukang Tanam	OH	125,000.00	100%	
17	Tukang Tembok	OH	125,000.00	100%	
18	Tukang Pemelihara Taman	OH	125,000.00	100%	
19	Kepala Tukang	OH	150,000.00	100%	
20	Mandor	OH	160,000.00	100%	
21	Juru Ukur	OH	150,000.00	100%	
22	Pembantu Juru Ukur	OH	100,000.00	100%	
23	Operator Alat Berat	OH	250,000.00	100%	
24	Supir Truk	OH	150,000.00	100%	
25	Pembantu Operator Alat Berat	OH	110,000.00	100%	
26	Kenek Truk	OH	100,000.00	100%	
27	Operator Crane	OH	250,000.00	100%	
28	Pembantu Operator Crane	OH	160,000.00	100%	
29	Operator Alat Pipa	OH	160,000.00	100%	
30	Pembantu Operator Alat Pipa	OH	110,000.00	100%	
31	Tenaga Ahli Pratama	OH	250,000.00	100%	
32	Operator Alat Elektronik	OH	250,000.00	100%	
33	Tenaga Terampil Operator	OH	160,000.00	100%	
34	Penjaga Malam	OH	100,000.00	100%	
35	Tukang Pasang Keramik	OH	125,000.00	100%	
	2. UPAH PER JAM PEKERJA KONSTRUKSI				
1	Pekerja (Per Jam)	OJ	14,375.00	100%	
2	Tukang (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
3	Tukang Aluminium (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
4	Tukang Batu (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
5	Tukang Kayu (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
6	Tukang Besi (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
7	Tukang Besi Konstruksi (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
8	Tukang Besi Profil (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
9	Tukang Cat (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
10	Tukang Ereksi (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
11	Tukang Las Konstruksi (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
12	Tukang Las (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
13	Tukang Listrik (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
14	Tukang Pipa (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	
15	Tukang Vibrator (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%	

16	Tukang Tanam (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%
17	Tukang Tembok (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%
18	Tukang Pemelihara Taman (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%
19	Kepala Tukang (Per Jam)	OJ	18,750.00	100%
20	Mandor (Per Jam)	OJ	20,000.00	100%
21	Juru Ukur (Per Jam)	OJ	18,750.00	100%
22	Pembantu Juru Ukur (Per Jam)	OJ	12,500.00	100%
23	Operator Alat Berat (Per Jam)	OJ	31,250.00	100%
24	Supir Truk (Per Jam)	OJ	18,750.00	100%
25	Pembantu Operator Alat Berat (Per Jam)	OJ	13,750.00	100%
26	Kenek Truk (Per Jam)	OJ	12,500.00	100%
27	Operator Crane (Per Jam)	OJ	31,250.00	100%
28	Pembantu Operator Crane (Per Jam)	OJ	20,000.00	100%
29	Operator Alat Pipa (Per Jam)	OJ	20,000.00	100%
30	Pembantu Operator Alat Pipa (Per Jam)	OJ	13,750.00	100%
31	Tenaga Ahli Pratama (Per Jam)	OH	31,250.00	100%
32	Operator Alat Elektronik (Per Jam)	OJ	31,250.00	100%
33	Tenaga Terampil Operator (Per Jam)	OH	20,000.00	100%
34	Penjaga Malam (Per Jam)	OJ	12,500.00	100%
35	Tukang Pasang Keramik (Per Jam)	OJ	15,625.00	100%
36	Biaya Umum dan Keuntungan	%	0.10	100%
3. HARGA BAHAN DASAR				
1	Air	Ltr	100.00	100%
2	Agregat Kasar Uk. 38mm (m3)	m3	378,900.00	100%
3	Agregat Kasar Uk. 38mm (kg)	Kg	210.50	100%
4	Agregat Pokok	m3	397,000.00	100%
5	Agregat Pengunci	m3	373,100.00	100%
6	Aggregat Penutup	Kg	257.31	100%
7	Aspal	Kg	15,500.00	100%
8	Ampelas	Lbr	5,000.00	100%
9	Anyaman Bambu (Geribig)	Lbr	50,000.00	100%
10	Bambu Panjang 2m	Btg	6,500.00	100%
11	Bambu Panjang 4m	Btg	15,500.00	100%
12	Bambu Panjang 4.5m	Btg	20,000.00	100%
13	Bambu Panjang 5m	Btg	23,000.00	100%
14	Batu Uk. 12 - 25cm	m3	185,000.00	100%
15	Dolken Kayu 8/10cm Panjang 4m	Btg	40,000.00	100%
16	Batu Belah	m3	280,000.00	100%
17	Ijuk	Kg	8,500.00	100%
18	Kerikil	m3	259,000.00	100%
19	Kerikil (Maks 19mm) (m3)	m3	392,800.00	100%
20	Kerikil (Maks 30mm) (m3)	m3	392,800.00	100%
21	Kerikil (Maks 19mm) (kg)	Kg	218.22	100%
22	Kerikil (Maks 30mm) (kg)	Kg	218.22	100%
23	Kuas	Buah	16,000.00	100%
24	Pasir Beton (m3)	m3	250,000.00	100%
25	Pasir Beton (kg)	Kg	178.57	100%
26	Pasir Filler	m3	300,000.00	100%
27	Pasir Urug	m3	185,000.00	100%
28	Pasir Pasang (m3)	m3	235,000.00	100%
29	Pasir Pasang (kg)	Kg	167.86	100%
30	Pondasi Pasangan Batu (Rollag Bata)	m3	140,000.00	100%
31	Semen Grout Non Shrink	Kg	4,400.00	100%
32	Semen Portland (sak)	Sak	57,000.00	80%
33	Semen Portland (kg)	Kg	1,140.00	80%
34	Semen Warna	Kg	20,000.00	80%
35	Bata Merah (bh)	Buah	700.00	100%
36	Bata Merah (m3)	m3	650,000.00	100%
37	Bata Pelapis	Buah	95,000.00	100%

38	Bata Ringan Tebal 7.5cm	Buah	6,000.00	40%
39	Bata Ringan Tebal 10cm	Buah	8,000.00	40%
40	Bata Ringan Tebal 20cm	Buah	10,000.00	40%
41	Bata Rooster	Buah	9,000.00	100%
42	Batako	Buah	6,000.00	40%
43	Cat Antara	Kg	38,000.00	40%
44	Cat Besi	Kg	70,000.00	40%
45	Cat Dasar	Kg	41,000.00	40%
46	Cat Epoxy	Kg	55,000.00	40%
47	Cat Kayu	Kg	62,000.00	40%
48	Cat Penutup Interior	Kg	42,500.00	40%
49	Cat Plafond	Kg	45,000.00	40%
50	Cat Thermoplast	Kg	88,000.00	40%
51	Cat Zyncromate	Kg	45,000.00	40%
52	Fondasi Pasangan Batu (Rollag Bata)	m3	140,000.00	100%
53	Glass Beads	Kg	15,000.00	40%
54	Paku	Kg	35,000.00	40%
55	Paku 1 - 2.5cm	Kg	35,000.00	40%
56	Paku 2 - 5cm	Kg	15,000.00	40%
57	Paku 5 - 7cm	Kg	17,000.00	40%
58	Paku 5 - 10cm	Kg	20,400.00	40%
59	Paku 5 - 12cm	Kg	22,000.00	40%
60	Paku Asbes	Kg	26,000.00	40%
61	Paku Pancing	Kg	50,000.00	40%
62	Paku Pancing 6x23	Kg	24,000.00	40%
63	Paku Payung (Kg)	Kg	28,000.00	40%
64	Paku Payung (Bh)	Buah	4,500.00	40%
65	Paku Rivet	Buah	5,000.00	40%
66	Paku Sekrup (Kg)	Kg	20,500.00	40%
67	Paku Sekrup (Bh)	Buah	2,000.00	40%
68	Paku Sekrup Fixer	Buah	3,990.00	40%
69	Paku Sekrup 2"	Kg	22,000.00	40%
70	Paku Sekrup 3.5"	Buah	510.00	40%
71	Paku Seng	Kg	33,500.00	40%
72	Paku Tripleks	Kg	30,000.00	40%
73	Pen Kuningan Titik Acuan	Buah	30,000.00	40%
74	Plastik Aerator	Buah	7,000.00	40%
75	Lem Epoxy	Kg	131,000.00	40%
76	Lem Karet	Kg	8,500.00	40%
77	Lem Kayu	Kg	25,000.00	40%
78	Makadam (Batu Pecah)	m3	125,000.00	40%
79	Menie Besi	Kg	113,000.00	40%
80	Menie Kayu	Kg	56,430.00	40%
81	Minyak Bekisting	Ltr	94,900.00	40%
82	Mortar Perekat Bata Ringan	Kg	27,200.00	40%
83	Mortar Siap Pakai	Kg	12,000.00	40%
84	Penjaga Jarak Bekisting/Spacer	Buah	4,000.00	40%
85	Tinner	Ltr	37,500.00	40%
86	Pengencer	Ltr	36,000.00	40%
87	Plywood 6mm	Lbr	61,500.00	40%
88	Plywood Tebal 4mm	Lbr	50,000.00	40%
89	Plywood Tebal 9mm	Lbr	130,000.00	40%
90	Plywood Tebal 12mm	Lbr	175,000.00	40%
91	Plywood Tebal 18mm	Lbr	215,000.00	40%
92	Triplek 4mm	Lbr	58,000.00	40%
93	Hollow Galvanis 4x4 (Plafond) (btg)	Btg	28,000.00	40%
94	Hollow Galvanis 4x4 (Plafond) (m)	m1	18,000.00	40%
95	Residu atau Ter	Ltr	10,500.00	40%
96	Sirtu	m3	250,000.00	40%
97	Plamur Kayu	Kg	15,000.00	40%

98	Tanah Liat (Lempung)	m3	700,000.00	100%
99	Tanah Timbunan	m3	250,000.00	100%
100	Soda Api	Kg	10,200.00	40%
101	Teak Oil	Ltr	65,000.00	40%
102	Politur	Ltr	37,999.00	40%
103	Politur Jadi	Ltr	96,237.00	40%
104	Vernis	Ltr	50,500.00	40%
105	Dempul	Kg	43,000.00	40%
106	Alang-alang	ikat	15,601.00	40%
107	Wallpaper	m2	110,000.00	40%
108	Kanstin Uk. 10x20x40cm Beton f'c 20 MPa	Buah	62,000.00	40%
109	Kanstin Uk. 15x40x60cm Beton f'c 25 MPa	Buah	65,000.00	40%
4. HARGA BAHAN ARSITEKTURAL				
1	Akriilik	m2	269,999.00	40%
2	Akustik Uk. 30x30cm	Lbr	50,000.00	40%
3	Akustik Uk. 30x60cm	Lbr	84,000.00	40%
4	Akustik Uk. 60x120cm	Lbr	110,000.00	40%
5	Aluminium Foil	m2	14,000.00	40%
6	Aluminium Foil Double Side	m2	56,000.00	40%
7	Aluminium Gelombang Uk. 95x180cm	Lbr	28,000.00	40%
8	Aluminium Spandrel 0.1m x 6m	Lbr	187,000.00	40%
9	Aluminium Strip	m1	16,000.00	40%
10	Asbes Gelombang	Lbr	60,000.00	40%
11	Atap Metal Berpasir	m2	69,000.00	40%
12	Atap Metal Menerus Tebal 0.4mm	m2	69,000.00	40%
13	Atap UPVC Uk. 86x1190cm	Lbr	165,000.00	40%
14	Batu Paras	m2	125,000.00	40%
15	Banner Plastik 0.6x0.8 m2	m2	30,000.00	40%
16	Batu Tempel Hitam	m2	886,200.00	40%
17	Block Board Tebal 2x18mm	m2	280,000.00	40%
18	Bubuk Poles	Kg	65,000.00	40%
19	Bubung Setel Gelombang 92cm	Lbr	36,000.00	40%
20	Bubung Setel Gelombang 105cm	Lbr	36,000.00	40%
21	Bubung Setel Gelombang 108cm	Lbr	50,000.00	40%
22	Cutting Stiker (set)	Set	15,000.00	40%
23	Cutting Stiker (m2)	m2	200,000.00	40%
24	Cairan Primer	Kg	46,500.00	40%
25	Formika Uk. 120x240cm	Lbr	135,000.00	40%
26	Engineering Wood	m2	1,300,000.00	40%
27	Genteng Aspal Uk. 0.8x1m	Buah	28,000.00	40%
28	Genteng Beton	Buah	4,500.00	40%
29	Genteng Bubung	Buah	22,000.00	40%
30	Genteng Kodok	Buah	9,400.00	40%
31	Genteng Palentong	Buah	2,200.00	40%
32	Genteng Palentong Besar (Morando)	Buah	2,800.00	40%
33	Glasswool Tebal 8cm	m2	57,000.00	40%
34	GRC Pelat. t=4mm. Uk 122x244cm	Lbr	95,000.00	40%
35	HB-10	Buah	10,000.00	40%
36	HB-15	Buah	17,000.00	40%
37	HB-20	Buah	22,400.00	40%
38	Jendela Nako (Rangka + Kaca 5mm. Lebar 15cm)	Buah	195,000.00	40%
39	Jendela Nako Rangka Aluminium (Rangka + Kaca 5mm)	m2	301,000.00	40%
40	Karpet	m2	65,000.00	40%
41	Keramik Artistik Uk. 8x8cm	Buah	12,250.00	40%
42	Keramik Artistik Uk. 10x10cm	Buah	12,250.00	40%
43	Keramik Artistik Uk. 10x20cm	Buah	12,250.00	40%
44	Keramik Artistik Uk. 20x20cm	Buah	15,200.00	40%
45	Keramik Artistik Uk. 30x30cm	Buah	19,250.00	40%
46	Keramik Artistik Uk. 40x40cm	Buah	19,250.00	40%

47	Keramik Uk. 10x20cm	Buah	2,200.00	40%
48	Keramik Uk. 20x20cm	Buah	2,600.00	40%
49	Keramik Uk. 30x30cm	Buah	6,600.00	40%
50	Keramik Uk. 40x40cm	Buah	14,200.00	40%
51	Lantai UPVC Decking	m2	210,000.00	40%
52	List kayu 2x4cm	m3	78,500.00	40%
53	List Kayu Profil	m1	5,000.00	40%
54	List Gypsum	m1	14,750.00	40%
55	Marmer Uk. 100x100cm	Buah	1,800,450.00	40%
56	Marmer Graphir Uk. 10x10cm	Buah	19,250.00	40%
57	Marmer Graphir Uk. 12x12cm	Buah	19,250.00	40%
58	Material Insulasi Foam	m2	50,000.00	40%
59	Melamic	Kg	78,500.00	40%
60	Nok Genteng Aspal	Buah	13,250.00	40%
61	Nok Genteng Beton	Buah	15,000.00	40%
62	Nok Genteng Metal Panjang 100cm	Buah	48,000.00	40%
63	Nok Paten 92cm	Lbr	30,625.00	40%
64	Nok Paten 105cm	Lbr	32,200.00	40%
65	Nok Paten 108cm	Lbr	30,625.00	40%
66	Nok Setel rata 92cm	Lbr	33,688.00	40%
67	Nok Setel Rata 105cm	Lbr	47,000.00	40%
68	Nok Setel Rata 108cm	Lbr	50,000.00	40%
69	Nok Standar (bh)	Buah	23,000.00	40%
70	Nok Standar (lbr)	Lbr	28,000.00	40%
71	Parquet Kayu	m2	265,000.00	40%
72	Paving Block Tebal 6cm f'c 20 MPa	m2	261,364.00	40%
73	Paving Block Tebal 6cm f'c 25 MPa	m2	261,500.00	40%
74	Paving Block Tebal 8cm f'c 20 MPa	m2	261,364.00	40%
75	Paving Block Tebal 8cm f'c 25 MPa	m2	216,364.00	40%
76	Pen Akrilik dan Baut	Buah	2,950.00	40%
77	Pintu Double Teakwood Rangka Kayu	m2	300,000.00	40%
78	Pintu Lipat	m2	800,000.00	40%
79	Plint Homogeneous Tile Uk. 10 sd 15cm x 30cm	Buah	14,500.00	40%
80	Plint Homogeneous Tile Uk. 10 sd 15cm x 40cm	Buah	18,250.00	40%
81	Plint Homogeneous Tile Uk. 10 sd 15cm x 60cm	Buah	23,600.00	40%
82	Plint Internal Cove	Buah	12,000.00	40%
83	Plint Keramik Uk. 20cm	Buah	3,000.00	40%
84	Plint Keramik Uk. 30cm	Buah	3,700.00	40%
85	Plint Keramik Uk. 40cm	Buah	5,000.00	40%
86	Plint Keramik Uk. 60cm	Buah	258,000.00	40%
87	Plint Teralux Marmer Uk. 30cm	Buah	18,150.00	40%
88	Plint Teralux Marmer Uk. 40cm	Buah	21,700.00	40%
89	Plint Teralux Marmer Uk. 60cm	Buah	26,700.00	40%
90	Plint Ubin Granit Uk. 30cm	Buah	16,500.00	40%
91	Plint Ubin Granit Uk. 40cm	Buah	8,500.00	40%
92	Plint Ubin Granit Uk. 60cm	Buah	20,000.00	40%
93	Plint Ubin PC Abu-abu Uk. 20cm	Buah	3,000.00	40%
94	Plint Ubin PC Abu-abu Uk. 30cm	Buah	3,000.00	40%
95	Plint Ubin PC Abu-abu Uk. 40cm	Buah	8,500.00	40%
96	Plint Ubin PC Abu-abu Uk. 60cm	Buah	11,250.00	40%
97	Plint Ubin Teraso Uk. 30cm	Buah	5,000.00	40%
98	Plint Ubin Teraso Uk. 40cm	Buah	8,500.00	40%
99	Profil Alum "T"	m1	80,000.00	40%
100	Ubin Abu-abu Uk. 20x20cm	Buah	1,000.00	40%
101	Ubin Abu-abu Uk. 30x30cm	Buah	5,000.00	40%
102	Ubin Abu-abu Uk. 40x40cm	Buah	11,800.00	40%
103	Ubin Abu-abu Uk. 60x60cm	Buah	13,650.00	40%
104	Ubin Granit Uk. 30x30cm	Buah	18,700.00	40%
105	Ubin Granit Uk. 40x40cm	Buah	22,200.00	40%
106	Ubin Granit Uk. 60x60cm	Buah	62,500.00	40%

107	Ubin Warna Uk. 20x20cm	Buah	11,550.00	40%
108	Ubin Warna Uk. 30x30cm	Buah	17,000.00	40%
109	Ubin Warna Uk. 40x40cm	Buah	23,250.00	40%
110	Ubin Warna Uk. 60x60cm	Buah	26,500.00	40%
111	Plint Ubin Warna Uk. 20cm	Buah	550.00	40%
112	Plint Ubin Warna Uk. 30cm	Buah	1,100.00	40%
113	Plint Ubin Warna Uk. 40cm	Buah	1,100.00	40%
114	Plint Ubin Warna Uk. 60cm	Buah	2,500.00	40%
115	Ubin Porselen 20x20cm	Buah	3,205.00	40%
116	Ubin Teralux Kerang Uk. 30cm	Buah	2,500.00	40%
117	Ubin Teralux Kerang Uk. 40cm	Buah	3,500.00	40%
118	Ubin Teralux Kerang Uk. 60cm	Buah	9,800.00	40%
119	Ubin Teralux Marmer Uk. 30x30cm	Buah	47,500.00	40%
120	Ubin Teralux Marmer Uk. 40x40cm	Buah	60,000.00	40%
121	Ubin Teralux Marmer Uk. 60x60cm	Buah	70,000.00	40%
122	Ubin Teraso Uk. 30x30cm	Buah	5,000.00	40%
123	Ubin Teraso Uk. 40x40cm	Buah	7,500.00	40%
124	Ramset	Buah	2,600.00	40%
125	Rangka Aluminium	m1	96,000.00	40%
126	Rooflight Uk. 90x180cm	Lbr	180,000.00	40%
127	Seng Gel 3"x6"	Lbr	52,000.00	40%
128	Seng Gelombang	Lbr	50,000.00	40%
129	Seng Gelombang BLS-30 (t=0.05)0.9mx1.8 m1	Lbr	55,000.00	40%
130	Sanding	Kg	98,000.00	40%
131	Seng Pelat	m1	20,000.00	40%
132	Seng Pelat	Lbr	34,000.00	40%
133	Seng pelat 3'x6' 90x180cm	Lbr	60,000.00	40%
134	Seng Pelat 3"x6" BLS28	Lbr	44,000.00	40%
135	Serat Semen	m2	150,000.00	40%
136	Serat Semen Lebar 20cm	m1	250,000.00	40%
137	Serat Semen Lebar 30cm	m1	159,000.00	40%
138	Serat Semen Gel 105x150	Lbr	45,000.00	40%
139	Serat Semen Gel 105x210	Lbr	57,000.00	40%
140	Serat Semen Gel 105x240	Lbr	65,000.00	40%
141	Serat Semen Gel 105x270	Lbr	73,000.00	40%
142	Serat Semen Gel 105x300	Lbr	81,000.00	40%
143	Serat Semen Gel 108x180	Lbr	62,000.00	40%
144	Serat Semen Gel 108x210	Lbr	69,000.00	40%
145	Serat Semen Gel 108x240	Lbr	81,500.00	40%
146	Serat Semen Gel 108x270	Lbr	73,000.00	40%
147	Serat Semen Gel 108x300	Lbr	114,000.00	40%
148	Serat Semen Gel 92x180	Lbr	62,000.00	40%
149	Serat Semen Gel 92x200	Lbr	69,500.00	40%
150	Serat Semen Gel 92x225	Lbr	74,000.00	40%
151	Serat Semen Gel 92x250	Lbr	90,000.00	40%
152	Serbuk Batu Granit	Kg	130,000.00	40%
153	Serbuk Batu Traso	Kg	5,000.00	40%
154	Sunscreen Aluminium	m2	500,000.00	40%
155	Underlayer	m2	126,000.00	40%
156	Venetions Blinds dan Vertical Blinds (Tirai)	m2	1,450.00	40%
157	Vynil	Buah	7,500.00	40%
158	Wallpaper	m1	110,000.00	40%
159	Teraso Cor	m3	350,000.00	40%
160	Homogeneous Tile Uk. 30x30cm	Buah	45,000.00	40%
161	Homogeneous Tile Uk. 40x40cm	Buah	65,000.00	40%
162	Homogeneous Tile Uk. 60x60cm	Buah	125,000.00	40%
163	Dynabolt	Buah	2,500.00	40%
164	Porselen Uk. 11x11cm	Buah	1,500.00	40%
165	Porselen Uk. 11x11cm	Dus	249,000.00	40%
166	Porselen Uk. 10x20cm	Buah	2,000.00	40%

167	Porselen Uk. 20x20cm	Buah	2,000.00	40%	
168	Veeneer Urat Kayu Tebal 2mm	m2	365,000.00	40%	
169	Waterproofing Acrylic Base	Kg	55,000.00	40%	
170	Waterproofing Crisalin	Kg	88,000.00	40%	
171	Waterproofing Membran Bakar	m2	25,000.00	40%	
172	Waterproofing Semen Base	Kg	85,000.00	40%	
173	Wood Filler	Kg	54,000.00	40%	https://www.tokopedia.com/makmurjaya38a/propan-impra-wood-filler-wf-115-pengisi-pori-kayu-jati?extParam=ivf%3Dfalse%26src%3D
174	Woodstain	Kg	53,000.00	40%	https://www.tokopedia.com/biovarnishsurabaya/varnish-kayu-biovarnish-wood-stain-1-kg-salak-brown-400-gr?extParam=ivf%3Dfalse&
5. HARGA BAHAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI					
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	45,000.00	100%	
2	Pelindung Mata (Goggles,Spectacles)	Buah	9,000.00	100%	
3	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)	Buah	55,000.00	100%	
4	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker, Masker Respirator)	Buah	14,000.00	100%	
5	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	Buah	125,000.00	100%	
6	Penunjang seluruh tubuh (Full Body Harness)	Set	171,000.00	100%	
7	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	100,000.00	100%	
8	Kotak P3K	Set	93,000.00	100%	
PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI					
1	PENYIAPAN DOKUMEN RKK, RKPL, RMLLP, RMPK :				
	a. Pembuatan Dokumen RKK, RKPL, RMLLP, RMPK	SET	700,000.00	100%	
	b. Pembuatan Prosedur Dan Instruksi Kerja	SET	75,000.00	100%	
	c. Penyusunan Pelaporan Penerapan SMK	SET	500,000.00	100%	
2	SOSIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN :				
	a. Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	ORANG	12,500.00	100%	
	b. Pengarahan K3 (Safety Briefing) Keselamatan (Safety Talk Dan/Atau Tool Box Meeting); Setiap Hari	ORANG	12,500.00	100%	
	c. Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	ORANG	12,500.00	100%	
	d. Patroli Keselamatan Konstruksi	ORANG	12,500.00	100%	
	e. Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain :				
	[1]. Bekerja di Ketinggian	ORANG	12,500.00	100%	
	[2]. Penggunaan Bahan Kimia (MSDS)	ORANG	12,500.00	100%	
	[3]. Analisis Keselamatan Pekerjaan	ORANG	12,500.00	100%	
	[4]. Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya Berkeselamatan Konstruksi)	ORANG	12,500.00	100%	
	[5]. P3K	ORANG	1,000,000.00	100%	
	f. Sosialisasi/Penyuluhan HIV/AIDS	ORANG	1,000,000.00	100%	
	g. Simulasi Keselamatan Konstruksi	LS	12,500.00	100%	
	h. Spanduk (Banner)	LEMBAR	75,000.00	100%	
	i. Poster /Leaflet	LEMBAR	50,000.00	100%	
	j. Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	BUAH	150,000.00	100%	
3	ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI :				
	A. Alat Pelindung Kerja, Antara Lain :				
	01. Jaring Pengaman (Safety Net)	M1	5,100.00	100%	
	02. Pagar Pengaman (Guard Railling)	M1	29,000.00	100%	
	03. Penahan Jatuh (Safety Deck)	UNIT	2,750,000.00	100%	
	04. Pembatas Area (Restricted Area)	ROLL	45,000.00	100%	
	05. Perlengkapan Keselamatan Bencana	SET	250,000.00	100%	
	B. Alat Pelindung Diri, Antara Lain :				
	01. Topi Pelindung (Safety Helmet)	BUAH	75,000.00	100%	
	02. Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	BUAH	30,000.00	100%	
	03. Tameng Muka (Face Shield)	BUAH	85,000.00	100%	
	04. Masker Selam (Breathing Apparatus)	BUAH	250,000.00	100%	
	05. Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)	PASANG	60,000.00	100%	
	06. Pelindung Pernafasan & Mulut (Masker, Masker Respirator)	KOTAK	50,000.00	100%	
	07. Sarung Tangan (Safety Gloves)	PASANG	15,000.00	100%	
	08. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes & Toe Cap)	PASANG	250,000.00	100%	
	09. Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	BUAH	250,000.00	100%	
	10. Jaket Pelampung (Life Vest)	BUAH	46,000.00	100%	
	11. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	BUAH	50,000.00	100%	

	12. Celemek (Apron/Coveralls)	BUAH	50,000.00	100%
	13. Pelindung Jatuh (Fall Arrester)	BUAH	85,000.00	100%
4	ASURANSI DAN PERIZINAN :			
	a. Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	LS	-	100%
	b. Asuransi Pengiriman Peralatan	UNIT	7,500,000.00	100%
5	PERSONEL KESELAMATAN KONSTRUKSI :			
	a. Ahli K3 Konstruksi Atau Ahli Keselamatan Konstruksi (Sebagai Pimpinan UKK/Personil Manajeral)	ORANG	5,000,000.00	100%
	b. Ahli K3 Konstruksi Atau Ahli Keselamatan Konstruksi	ORANG	8,000,000.00	100%
	c. Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	ORANG	1,500,000.00	100%
	d. Petugas Pengelolaan Lingkungan	ORANG	8,000,000.00	100%
	e. Petugas Tanggap Darurat / Petugas Pemadam Kebakaran	ORANG	8,000,000.00	100%
	f. Petugas P3K	ORANG	1,800,000.00	100%
	g. Tenaga Medis Dan/Atau Kesehatan (Dokter Atau Paramedis)	ORANG	2,500,000.00	100%
	h. Petugas Pengatur Lalu Lintas	ORANG	8,000,000.00	100%
	i. Koordinator Manajemen Dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL)	ORANG	1,000,000.00	100%
6	FASILITAS SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN :			
	a. Peralatan P3K	SET	350,000.00	100%
	b. Ruang P3K	SET	5,000,000.00	100%
	c. Peralatan Pengasapan (Obat dan Mesin Fogging)	UNIT	1,215,000.00	100%
	d. Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (Misal: Tempat Cuci Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid-19)	LS	2,000,000.00	100%
	e. Pemeriksaan Psikitropika dan HIV	ORANG	2,000,000.00	100%
	f. Perlengkapan Isolasi Mandiri	SET	600,000.00	100%
	g. Ambulans	UNIT	88,000,000.00	100%
7	RAMBU DAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS YANG DIPERLUKAN ATAU MANAJEMEN LALU LINTAS :			
	01. Rambu Petunjuk	BUAH	75,000.00	100%
	02. Rambu Larangan	BUAH	75,000.00	100%
	03. Rambu Peringatan	BUAH	75,000.00	100%
	04. Rambu Kewajiban	BUAH	75,000.00	100%
	05. Rambu Informasi	BUAH	75,000.00	100%
	06. Rambu Pekerjaan Sementara	BUAH	75,000.00	100%
	07. Jalur Evakuasi (Petunjuk Escape Route)	BUAH	75,000.00	100%
	08. Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	BUAH	78,000.00	100%
	09. Lampu Putar (Rotary Lamp)	BUAH	78,000.00	100%
	10. Pembatas Jalan (Water Barrier)	BUAH	78,000.00	100%
	11. Beton Pembatas Jalan (Concrete Barrier)	M	5,000,000.00	100%
	12. Lampu/Alat Penerangan Sementara	M	1,500,000.00	100%
	13. Rambu/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Sementara	BUAH	175,000.00	100%
	14. Marka Jalan Sementara	BUAH	25,000.00	100%
	15. Alat Pengendali Pemakaian Jalan Sementara Antara Lain: Alat Pembatas Kecepatan, Alat Pembatas Tinggi Dan Lebar Ke	BUAH	1,400,000.00	100%
	16. Alat Pengamanan Pemakai Jalan Sementara, Antara Lain: Penghalang Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Patok Pengarah/De	BUAH	5,000,000.00	100%
	17. Alat Penerangan Sementara	BUAH	75,000.00	100%
	18. Jembatan Sementara	LS	19,000,000.00	100%
8	KONSULTASI DENGAN AHLI TERKAIT KESELAMATAN KONSTRUKSI :			
	#* Ahli Lingkungan	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Jembatan	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Gedung	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Struktur	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Pondasi	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Bendungan	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Gempa	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Likuifaksi	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Lapangan Terbang	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Mekanikal	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Pertambangan	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Peledakan	OJ/ OK	-	100%

	#* Ahli Elektrikal	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Perminyakan	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Manajemen	OJ/ OK	-	100%
	#* Ahli Proteksi Kebakaran Gedung	OJ/ OK	-	100%
9	KEGIATAN DAN PERALATAN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI:			
	01. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	BUAH	500,000.00	100%
	02. Penangkal Petir	BUAH	4,500,000.00	100%
	03. Anemometer	BUAH	275,000.00	100%
	04. Bendera K3	BUAH	100,000.00	100%
	05. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	BUAH	25,000.00	100%
	06. Lampu Darurat (Emergency Lamp)	BUAH	150,000.00	100%
	07. Pemeriksaan Lingkungan / Uji Sampling Antara Lain :	-	-	100%
	- Pengujian Kualitas Air,	TITIK LOKASI	150,000.00	100%
	- Udara,	-	150,000.00	100%
	- Kebisingan,	-	150,000.00	100%
	- Getaran,	-	150,000.00	100%
	- Limbah B3,	-	150,000.00	100%
	- Pencahayaan	-	150,000.00	100%
	08. Audit eksternal	PERIODE	31,500,000.00	100%
	09. CCTV	UNIT	3,000,000.00	100%
	10. Pengujian pH	BUAH	129,800.00	100%
	11. Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	BUAH	1,000,000.00	100%
	12. Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	BUAH	249,000.00	100%
	13. Pengujian Zat Padat Tersuspensi (TSS)	BUAH	1,000,000.00	100%
	14. Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	BUAH	1,500,000.00	100%
	15. Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	BUAH	1,500,000.00	100%
	16. Pengujian Coliform Metode Petrifilm	BUAH	150,000.00	100%
	17. Pengujian E.Coli Metode MPN	BUAH	500,000.00	100%
	18. Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn.	BUAH	45,000.00	100%
	19. Pengujian Temperatur (Suhu)	BUAH	57,000.00	100%
	20. Pengujian Parameter Kualitas Air lainnya :	BUAH	150,000.00	100%
	21. Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	BUAH	500,000.00	100%
	22. Pengujian Tingkat Getaran Kendaraan Bermotor	BUAH	750,000.00	100%
	23. Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran lainnya :	BUAH	1,750,000.00	100%
	24. Pengujian Nox	BUAH	75,000.00	100%
	25. Pengujian Sulfurdioksida (SO2)	BUAH	45,000.00	100%
	26. Pengujian Karbondioksida (CO2)	BUAH	590,000.00	100%
	27. Hidro Carbon (HC) –CH4	BUAH	750,000.00	100%
	28. Pengujian Total Partikulat (TSP) – Debu	BUAH	1,750,000.00	100%
	29. Timah Hitam (Pb)	BUAH	500,000.00	100%
	30. Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya :	BUAH	400,000.00	100%
	6. HARGA BAHAN LAIN-LAIN			
1	Sabun	Kg	13,200.00	100%
2	Tali Ijuk (m)	m1	12,000.00	100%
3	Tali Ijuk (m3)	m3	55,750.00	100%
4	Beton Ready Mixed	m3	2,687,000.00	100%
5	Beton Ready Mixed f'c 10 Mpa	m3	1,100,000.00	100%
6	Beton Ready Mixed f'c 25 Mpa	m3	2,353,000.00	100%
7	Beton Ready Mixed f'c 35 Mpa	m3	2,513,000.00	100%
8	Kolom Beton Pracetak	Btg	265,000.00	100%
9	Panel Beton Pracetak	Lbr	110,000.00	100%
10	Bentonite (m3)	m3	7,935,000.00	100%
11	Bentonite (kg)	Kg	15,000.00	100%
12	Cairan Perontok Karat	Kg	31,500.00	100%
13	Cuka Bibit	Ltr	28,000.00	100%
14	Fly Ash	Kg	14,500.00	100%
15	Lolos Screen 2 Uk. (9.5-19.0)	m3	145,000.00	100%
16	Lolos Screen 2 Uk. (0-5)	m3	145,000.00	100%

17	Bilik Bambu	m2	6,500.00	100%
18	Epoxy Resin Grout	Kg	100,000.00	100%
19	Geomembran t=1.5mm	m2	63,000.00	100%
20	Geosynthetic Clay Liner (GCL)	m2	71,500.00	100%
21	Geotekstil (> 100 s/d 400 gr/m2)	m2	85,000.00	100%
22	Geotekstil (> 400 s/d 800 gr/m2)	m2	125,000.00	100%
23	Geotekstil (> 800 gr/m2)	m2	125,000.00	100%
24	Phenol Film 12mm	Lbr	295,000.00	100%
25	Strorox - 100	Kg	36,000.00	100%
26	Terpal	m2	12,000.00	100%
27	Karung Goni	m2	16,000.00	100%
28	Kapur Padam	m3	100,000.00	100%
29	Kapur Padam	Kg	10,000.00	100%
30	Tanah Liat	m3	110,000.00	100%
31	Kapur	m3	750,000.00	100%
32	Waterstop Lebar 150mm	m1	203,000.00	100%
33	Waterstop Lebar 200mm	m1	220,000.00	100%
34	Waterstop Lebar 230 - 320mm	m1	230,600.00	100%
35	Wax	Kg	85,000.00	100%
36	Joint Sealant	Kg	34,000.00	100%
37	Curing Compound	Ltr	49,000.00	100%
38	Polytene 125 Mikron	Kg	18,500.00	100%
39	Zat Aditif	Kg	43,000.00	100%
40	Strapping Band Lebar 15mm	m1	70,000.00	100%
41	Palet Kayu Uk. 120x120x10cm	Buah	50,000.00	100%
42	Tiang Pancang Beton 15/15; Fc. 28 Mpa	M1	10,400.00	100%
43	Tiang Pancang Beton 20/20; Fc. 28 Mpa	M1	17,000.00	100%
44	Tiang Pancang Beton 25/25; Fc. 28 Mpa	M1	23,800.00	100%
45	Tiang Pancang Beton 30/30; Fc. 28 Mpa	M1	31,620.00	100%
46	Tiang Pancang Beton 35/35; Fc. 28 Mpa	M1	44,200.00	100%
47	Tiang Pancang Beton 40/40; Fc. 28 Mpa	M1	54,400.00	100%
48	Tiang Pancang Beton 20/20 cm ; Fc. 42 Mpa	M1	62,000.00	100%
49	Tiang Pancang Beton 25/25 cm; Fc. 42 Mpa	M1	96,800.00	100%
50	Tiang Pancang Beton 30/30 cm; Fc. 42 Mpa	M1	139,500.00	100%
51	Tiang Pancang Beton 35/35 cm; Fc. 42 Mpa	M1	190,000.00	100%
52	Tiang Pancang Beton 40/40 cm; Fc. 42 Mpa	M1	248,000.00	100%
53	Tiang Pancang Beton 45/45 cm; Fc. 42 Mpa	M1	313,800.00	100%
54	Tiang Pancang Beton 50/50 cm; Fc. 42 Mpa	M1	387,500.00	100%
55	Pompa Tangan	BUAH	500,000.00	100%
56	Pompa Jet Pump 500 Watt	BUAH	6,000,000.00	100%
7. HARGA BAHAN BESI DAN ALUMINIUM				
1	Angkur	Kg	39,000.00	80%
2	Baut	Kg	38,000.00	80%
3	Baja Profil	Kg	17,500.00	80%
4	Baja Ringan Canai Dingin C75	Btg	118,000.00	80%
5	Baja Ringan Canai Dingin C75	Kg	118,000.00	80%
6	Baja Ringan 75.100 Tebal 1mm	m1	51,900.00	80%
7	Baja Strip 0.2x2cm (kg)	Kg	18,000.00	80%
8	Baja Strip 0.2x2cm (m)	m1	75,000.00	80%
9	Baja Tulangan	Kg	43,500.00	80%
10	Baja Tulangan Polos (BJTP)	Kg	14,700.00	80%
11	Baja Tulangan Sirip (BJTS)	Kg	15,200.00	80%
12	Dinabolt Ø12mm Uk. 10 - 15cm	Buah	3,000.00	80%
13	Besi Angker Diameter 8	Kg	12,500.00	80%
14	Besi Angkur Dia=16mm Pjg=50cm	Buah	34,000.00	80%
15	Besi Hollow 50x50x3mm	Kg	60,000.00	80%
16	Besi Strip (kg)	Kg	11,000.00	80%
17	Besi Strip (m)	m1	49,500.00	80%
18	Besi Strip Tebal 5mm	Kg	16,500.00	80%

19	Gantungan/Hanger Panjang 2.5m	Buah	17,500.00	80%
20	Wiremesh M6	Kg	10,000.00	80%
21	Kawat Bendrat	Kg	15,000.00	80%
22	Kawat Bronjong Ø 2 - 4mm	Kg	25,000.00	80%
23	Kawat Duri	m1	225,000.00	80%
24	Kawat Harmonika	m2	25,000.00	80%
25	Kawat Jaring Panjang 2.4m dan Aksesoris	Lbr	15,000.00	80%
26	Kawat Las	Kg	32,000.00	80%
27	Kawat Las Listrik	Kg	25,000.00	80%
28	Kawat Nyamuk	m2	30,000.00	80%
29	Kawat Seng 3mm	Kg	27,000.00	80%
30	Kawat Ø 4mm	Kg	25,000.00	80%
31	Pengelasan	cm	43,000.00	80%
32	Pipa Besi Hitam Dia. 1 Inch	m1	32,000.00	80%
33	Pipa Besi Hitam Dia. 1.5 Inch	m1	32,000.00	80%
34	Pipa Besi Hitam Dia. 2 Inch	m1	33,100.00	80%
35	Pipa Besi Hitam Dia. 3 Inch	m1	33,950.00	80%
36	Besi Siku 40.40	Kg	12,600.00	80%
37	Besi Siku 40.40.4	Kg	12,600.00	80%
38	Besi Siku L 30.30.3	Kg	15,400.00	80%
39	Besi Siku L 40.40.4	Kg	15,400.00	80%
40	Mur Baut	Buah	2,500.00	80%
41	Rangka Metal Hollow 40.40mm	m1	22,000.00	80%
42	Plat Baja Tebal 2mm	Kg	15,400.00	80%
43	Plat Besi Tebal 3mm	Kg	16,500.00	80%
8. HARGA BAHAN STRUKTUR RISHA				
1	Baut dan Mur f12 L=4". ASTM A307	Buah	5,200.00	40%
2	Baut dan Mur f12 L=6". ASTM A307	Buah	6,000.00	40%
3	Baut dan Mur f12 L=7". ASTM A307	Buah	6,950.00	40%
4	Ring Pelat	Buah	6,000.00	40%
5	Pelat Strip t=2.6 mm L=12 cm	Buah	6,000.00	40%
6	Pelat Strip t=2.6 mm L=14 cm	Buah	12,000.00	40%
7	Pelat Strip t=2.6 mm L=17 cm	Buah	12,000.00	40%
8	Pelat Strip t=2.6 mm L=34 cm	Buah	12,000.00	40%
9	Angkur Baja Full Drat ASTM 307 Ø 10mm Panjang 35cm	Buah	16,000.00	40%
10	Angkur Baja Full Drat ASTM 307 Ø 10mm Panjang 65cm	Buah	24,000.00	40%
9. HARGA BAHAN KAYU DAN PAPAN				
1	Balok Kayu	m3	8,000,000.00	100%
2	Balok Kayu Kelas I	m3	4,250,000.00	100%
3	Balok Kayu Kelas II	m3	2,750,000.00	100%
4	Balok Kayu Kelas III	m3	2,500,000.00	100%
5	Balok Kayu Kelas IV	m3	2,000,000.00	100%
6	Balok Kayu. 6 x 12	m3	2,000,000.00	100%
7	Kaso-kaso 5 x 7cm	m3	2,340,000.00	100%
8	Kayu Kaso 5x7cm Kelas II	m3	1,550,000.00	100%
9	Kayu Kaso 5x7cm Kelas III	m3	1,500,000.00	100%
10	Kayu Balok Borneo	m3	2,500,000.00	100%
11	Kayu Bekisting	m2	58,000.00	100%
12	Kayu Kelas I	m3	3,500,000.00	100%
13	Kayu Kelas II	m3	2,500,000.00	100%
14	Kayu Kelas III	m3	2,000,000.00	100%
15	Kayu Kelas IV	m3	1,550,000.00	100%
16	Kayu Lapis	Lbr	125,000.00	100%
17	Kayu Lapis 4mm	Lembar	135,000.00	100%
18	Kayu Papan	m3	4,180,000.00	100%
19	Papan Cor	m3	115,000.00	100%
20	Papan Gypsum 120x240cm	Lbr	67,900.00	100%
21	Papan Kayu	m3	17,000,000.00	100%

<https://www.tokopedia.com/putraalamkayu/balok-6x12-bigesting-cor-merahan?extParam=ivf%3Dfalse&src=topads>

22	Papan Kayu Kelas I	m3	17,000,000.00	100%
23	Papan Kayu Kelas II	m3	2,600,000.00	100%
24	Papan Kayu Kelas III	m3	1,975,000.00	100%
25	Patok Ukur Kayu 5/7 Kelas II	m3	170,900.00	100%
26	Perancah Kayu	m3	1,700,000.00	100%
27	Reng (3 x 4) cm	m3	3,850,000.00	100%
28	Reng 2 x 3 cm	m3	3,500,000.00	100%
29	Teakwood 4mm 90x220cm	Lembar	55,000.00	100%
30	Atap Sirap Kayu Ulin	ikat	245,000.00	100%
31	Atap Sirap Kayu Ulin	m2	130,000.00	100%
10. HARGA BAHAN TANAMAN & LANDSCAPE				
1	Rumput Gajah Mini	m2	50,000.00	100%
2	Pohon Ketapang Mini	Btg	1,000,000.00	100%
3	Sambang Dara	Rumpun	25,000,000.00	100%
4	Beringin (Ficus Benjamina) Dia. 15-20cm Tinggi Diatas 6 Meter	Btg	4,850,000.00	100%
5	Bibit Vegetasi (Biji Rumput)	Kg	85,000.00	100%
6	Anti Rayap Pada Tanah	Kg	97,500.00	100%
7	Anggur Terompet (Tecoma stans) Dia. 1-2cm	Btg	19,000.00	100%
8	Fungsida/Insektisida	Kg	40,000.00	100%
9	Kacang Hias (Arachis Pinto)	Buah	25,000.00	100%
10	Kamboja (Plumeria Sp.) Dia. 7-15cm Tinggi Diatas 6 Meter	Btg	750,000.00	100%
11	Kapur	Kg	8,000.00	100%
12	Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly) Dia. 3-5cm	Btg	50,000.00	100%
13	Material Organik	m3	250,000.00	100%
14	Matras Tipe I Termasuk Angkur/Penguat Matras	m2	155,000.00	100%
15	Matras Tipe II Termasuk Angkur/Penguat Matras	m2	160,000.00	100%
16	Matras Tipe III Termasuk Angkur/Penguat Matras	m2	109,000.00	100%
17	Mulsa	Kg	31,000.00	100%
18	Rumput	Buah	9,900.00	100%
19	Sedang Tabebuaya (Tabebuia Rosea) Dia. 5-7cm	Btg	60,000.00	100%
20	Semak Pacing (Costus Sp.)	Buah	250,000.00	100%
21	Semak Capit Udang (Heliconia Psittacorum)	Buah	185,000.00	100%
22	Semak Bunga Kertas (Bougenvillea Sp.)	Buah	25,000.00	100%
23	Sulfur	Kg	20,000.00	100%
24	Tanah Subur: 75%	m3	350,000.00	100%
25	Tanah Subur: 90%	m3	400,000.00	100%
26	Palem Kecil Palem Wregu (Raphis excelsa) Dia. sd 5 cm Tinggi Maks. 1.5 Meter	Btg	60,000.00	100%
27	Palem Kecil Palem Kuning (Dypsus Lutescens) Dia. 5-15cm Tinggi Maks. 1.5 Meter	Btg	105,000.00	100%
28	Palem Besar Palem Ekor Tupai (Woedyetia Bifurcata) Dia. 15cm Tinggi Diatas 1.5 Meter	Btg	599,000.00	100%
29	Palem Besar Kelapa (Cocos Nucifera) Dia. 15 -20cm Tinggi Diatas 1.5 Meter	Btg	599,000.00	100%
30	Palem Besar Palem Botol (Hyophorbe Lagenicaulis) Dia. 20-25cm Tinggi Diatas 1.5 Meter	Btg	350,000.00	100%
31	Palem Besar Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius) Dia. 25-30cm. Tinggi Diatas 1.5 Meter	Btg	350,000.00	100%
32	Perekat Campuran Hyuroseeding	Kg	76,000.00	100%
33	Perekat Matras Perkuatan (Lem)	Kg	55,000.00	100%
34	Pupuk Anorganik	Kg	175,000.00	100%
35	Pupuk Anorganik (Ex : NPK)	m3	255,000.00	100%
36	Pupuk Organik	Kg	30,000.00	100%
37	Pupuk Organik	m3	350,000.00	100%
38	Pupuk Organik: 20%	m3	350,000.00	100%
39	Pasir	m3	250,000.00	100%
40	Pasir/Kompos/Material Perbaikan Tanah: 5%	m3	185,000.00	100%
41	Pasir/Kompos/Material Perbaikan Tanah: 10%	m3	200,000.00	100%
42	Pucuk Merah (Syzigium Oleina) Dia. 2-3cm	Btg	35,000.00	100%
43	Pulai (Alstonia Scholaris) Dia. 20-25cm Tinggi Diatas 6	Btg	55,000.00	100%
44	Trembesi (Samanea Saman) Dia. 25-30cm. Tinggi Diatas 6 Meter	Btg	500,000.00	100%
11. HARGA BAHAN PINTU KUSEN DAN JENDELA				
1	Door Closer (set)	Set	350,000.00	40%
2	Door Closer (bh)	Buah	200,000.00	40%

3	Door Holder	Buah	350,000.00	40%
4	Door Stop	Buah	33,000.00	40%
5	Engsel	Buah	35,000.00	40%
6	Engsel Angin	Buah	45,000.00	40%
7	Engsel Casement 8 Inch	Set	35,000.00	40%
8	Engsel Casement 10 Inch	Set	55,000.00	40%
9	Engsel Casement 12 Inch	Set	65,000.00	40%
10	Engsel Casement 14 Inch	Set	75,000.00	40%
11	Engsel Casement 16 Inch	Set	10,500.00	40%
12	Engsel Casement 20 Inch	Set	125,000.00	40%
13	Engsel Kupu-kupu 3 Inch	Buah	25,000.00	40%
14	Engsel Kupu-kupu 4 Inch	Buah	30,000.00	40%
15	Engsel Pintu	Buah	35,000.00	40%
16	Floor Hinge	Buah	150,000.00	40%
17	Folding Door PVC	m2	665,000.00	40%
18	Grendel	Buah	25,000.00	40%
19	Grendel Tanam	Buah	150,000.00	40%
20	Jalusi Aluminium	m2	55,000.00	40%
21	Kaca Buram 12mm	m2	742,000.00	40%
22	Kaca Cermin 5mm	m2	190,000.00	40%
23	Kaca Cermin 8mm	m2	200,000.00	40%
24	Kaca Laminated 8mm	m2	950,000.00	40%
25	Kaca Laminated 12mm	m2	750,000.00	40%
26	Kaca Patri 5mm	m2	1,800,000.00	40%
27	Kaca Polos 3mm	m2	135,000.00	40%
28	Kaca Polos 5mm	m2	125,000.00	40%
29	Kaca Polos 6mm	m2	145,000.00	40%
30	Kaca Polos 8mm	m2	210,000.00	40%
31	Kaca Tebal 3mm	m2	122,500.00	40%
32	Kaca Tebal 5mm	m2	245,000.00	40%
33	Kaca Tebal 8mm	m2	245,000.00	40%
34	Kaca Tempered 8mm	m2	455,000.00	40%
35	Kaca Tempered 12mm	m2	742,000.00	40%
36	Kaca Wireglassed 5mm	m2	55,000.00	40%
37	Kait Angin	Buah	16,000.00	40%
38	Kunci Lemari	Set	35,000.00	40%
39	Kunci Silinder	Buah	50,000.00	40%
40	Kunci Slot	Buah	34,000.00	40%
41	Kunci Tanam Antik	Buah	250,000.00	40%
42	Kunci Tanam Biasa	Buah	150,000.00	40%
43	Kunci Tanam KM	Buah	155,000.00	40%
44	Kusen Aluminium 3 Inch	m1	105,000.00	40%
45	Kusen Aluminium 4 Inch	m1	110,000.00	40%
46	Profil Aluminium	m1	195,000.00	40%
47	Profil Aluminium 4 Inch	m1	125,000.00	40%
48	Profil Kaca	m1	15,000.00	40%
49	Profil Kaca Tebal 6mm	m2	125,000.00	40%
50	Profil Selimar Aluminium	m1	93,000.00	40%
51	Rel Pintu Dorong	Set	220,000.00	40%
52	Rel Pintu Sorong	Set	186,000.00	40%
53	Rolling Door Aluminium	m2	502,000.00	40%
54	Rolling Door Besi	m2	354,000.00	40%
55	Sealant	Tube	30,000.00	40%
56	Sealtape	Buah	5,000.00	40%
57	Silicone Sealant 300 ml	Tube	40,000.00	40%
58	Sirap Kayu	Buah	4,500.00	40%
59	Skrup Fixer	Buah	500.00	40%
60	Spring knip	Buah	43,200.00	40%
61	Frame Aluminium	m1	125,000.00	40%
62	Frame Aluminium L.10.1	Kg	155,000.00	40%

63	Frame Besi Kaca Naco	Daun	129,000.00	40%
64	Pintu Panel Kayu Lampis Timbal Uk. 1x2m	Unit	175,000.00	40%
65	Pintu Tahan Api	Unit	1,600,000.00	40%
66	Pintu Kubikel	Set	2,188,000.00	40%
12. HARGA BAHAN ELEKTRIKAL				
1	Klem	Buah	200.00	40%
2	Klem 20mm	Buah	250.00	40%
3	L Bow	Buah	2,700.00	40%
4	Las Dop	Buah	440.00	40%
5	T Dus	Buah	1,500.00	40%
6	Fischer S6 + Sekrup	Buah	150.00	40%
7	Isolasi	m1	7,500.00	40%
8	Saklar Tunggal dan Aksesoris	Buah	18,000.00	40%
9	Saklar Ganda dan Aksesoris	Buah	37,000.00	40%
10	Saklar Triple dan Aksesoris	Buah	40,000.00	40%
11	5/8" Driving Stud dan Aksesoris	Unit	15,000.00	40%
12	5/8" Rod Coupling dan Aksesoris	Btg	20,000.00	40%
13	Air Terminal @ 1.000 mm dan Aksesoris	Unit	498,000.00	40%
14	Base Air Terminal dan Aksesoris	Unit	498,000.00	40%
15	Batang Tembaga Pembumian Dia. 5/8 Inch (Kedalaman Min. 12 m)	Btg	255,000.00	40%
16	Bimetallic Connector dan Aksesoris	Unit	773,000.00	40%
17	Clamp BC L Uk. BC 70mm2 dan Aksesoris	Unit	7,500.00	40%
18	Clamp PVC 1" dan Aksesoris	Unit	67,000.00	40%
19	Coupling Bonding Grounded Rod 70 mm2 dan Aksesoris	Unit	173,000.00	40%
20	Cooper Air Terminal Base 15mm (Dudukan) dan Aksesoris	Unit	150,000.00	40%
21	DC Clip Non Metallic Clamp dan Aksesoris	Unit	13,250.00	40%
22	Downlight 5 Inch 14.5 Watt LED dan Aksesoris	Buah	18,000.00	40%
23	Kabel BCC	m1	14,000.00	40%
24	BCC 4 mm2 (0.04 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	13,668.00	40%
25	BCC 6 mm2 (0.06 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	15,000.00	40%
26	BCC 10 mm2 (0.10 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	17,500.00	40%
27	BCC 16 mm2 (0.16 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	24,000.00	40%
28	BCC 25 mm2 (0.25 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	36,500.00	40%
29	BCC 35 mm2 (0.35 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	45,000.00	40%
30	BCC 50 mm2 (0.50 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	78,000.00	40%
31	BCC 70 mm2 (0.70 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	856,500.00	40%
32	BCC 95 mm2 (0.95 Kg/m1) dan Aksesoris	m1	158,000.00	40%
33	Kabel Coaxial	m1	190,000.00	40%
34	Coaxial	m1	221,000.00	40%
35	Coaxial 7C-2V dan Aksesoris	m1	174,500.00	40%
36	Conduit 20mm	m1	7,500.00	40%
37	Conduit HI 20 mm	m1	3,000.00	40%
38	Fitting E27 dan Aksesoris	Buah	35,000.00	40%
39	Flexible Conduit 20mm	m1	4,500.00	40%
40	Flexible Conduit 20mm	Buah	45,000.00	40%
41	Kabel FRC	m1	25,500.00	40%
42	FRC 1 x 150 mm2 dan Aksesoris	m1	202,600.00	40%
43	FRC 2 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	54,000.00	40%
44	FRC 2 x 1.5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm2 dan Aksesoris	m1	225,000.00	40%
45	FRC 2 x 2.5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm2 dan Aksesoris	m1	225,000.00	40%
46	FRC 3 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	43,000.00	40%
47	FRC 4 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	54,000.00	40%
48	FRC 4 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	112,000.00	40%
49	FRC 4 x 150 mm2 dan Aksesoris	m1	125,000.00	40%
50	Genset Kap : 75 kVA Silent Type dan Aksesoris	Buah	12,000,000.00	40%
51	Genset Kap : 100 kVA Silent Type dan Aksesoris	Buah	50,000,000.00	40%
52	Genset Kap : 400 kVA Silent Type dan Aksesoris	Buah	99,000,000.00	40%
53	Grid Switch 2 x 2 dan Aksesoris	Buah	33,000.00	40%
54	Grid Switch 2 x 12 dan Aksesoris	Buah	255,000.00	40%

55	Grid Switch 2 x 14 dan Aksesoris	Buah	325,000.00	40%
56	Grid Switch 2 x 24 dan Aksesoris	Buah	325,000.00	40%
57	Grid Switch 4 x 2 Gang dan Aksesoris	Buah	150,000.00	40%
58	Grounding Test Box dan Aksesoris	Unit	400,000.00	40%
59	Hand Pump Solar dan Aksesoris	Buah	50,000.00	40%
60	Kabel Skun 95 mm2	m1	11,999.00	40%
61	kWh Meter Token 1 Phase dan Aksesoris	Unit	175,000.00	40%
62	kWh Meter Token 3 Phase dan Aksesoris	Unit	2,481,000.00	40%
63	Kabel ITC	m1	320,000.00	40%
64	ITC 2 x 2 x 0.6 mm2	m1	3,500.00	40%
65	ITC 2 x 2 x 0.6 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm2 dan Aksesoris	m1	3,500.00	40%
66	Kabel Ladder	m1	260,000.00	40%
67	Ladder 500 x 100 mm dan Aksesoris	m1	278,000.00	40%
68	Ladder 600 x 100 mm dan Aksesoris	m1	662,000.00	40%
69	Ladder 800 x 100 mm dan Aksesoris	m1	662,000.00	40%
70	Lampu LED E27 10 Watt dan Aksesoris	Buah	35,000.00	40%
71	Lampu LED E27 19 Watt dan Aksesoris	Buah	50,000.00	40%
72	Lampu Sorot LED 100 Watt dan Aksesoris	Unit	235,000.00	40%
73	Lampu Sorot RGB 30 Watt untuk Outdoor dan Aksesoris	Unit	115,000.00	40%
74	Lampu High Bay 100 Watt dan Aksesoris	Unit	117,000.00	40%
75	Lampu Eksit LED 3 Watt c/w Battery dan Aksesoris	Unit	180,000.00	40%
76	Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof) dan Aksesoris	Unit	320,000.00	40%
77	Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk) dan Aksesoris	Unit	164,000.00	40%
78	Lampu TLED 2 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk) dan Aksesoris	Unit	164,000.00	40%
79	Lampu PJU LED 50 Watt dan Aksesoris	Unit	100,000.00	40%
80	Lampu PJU LED 50 Watt + Solar Cell dan Aksesoris	Unit	125,000.00	40%
81	Lampu Taman 25 Watt + Tiang 1 M	Unit	134,000.00	40%
82	Material Bantu Pembumian Sistem Elektrikal	Lot	225,000.00	40%
83	MCB Box dan Aksesoris	Unit	275,000.00	40%
84	MDP Floor Standing Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,650,000.00	40%
85	MDP Wall Mounted Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	4,500,000.00	40%
86	Nicad Battery dan Aksesoris	Buah	200,000.00	40%
87	Kabel NYA	m1	9,500.00	40%
88	NYA 1 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	6,200.00	40%
89	NYA 1 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	12,500.00	40%
90	NYA 1 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	24,000.00	40%
91	NYA 1 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	25,500.00	40%
92	NYA 1 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	30,000.00	40%
93	NYA 1 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	33,000.00	40%
94	NYA 2 x 1.5 mm2	m1	9,000.00	40%
95	NYA 2 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	6,200.00	40%
96	NYA 2 x 1.5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm2 dan Aksesoris	m1	25,000.00	40%
97	NYA 3 x 1.5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm2 dan Aksesoris	m1	28,000.00	40%
98	Kabel NYFGBY	m1	21,000.00	40%
99	NYFGBY 2 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	24,000.00	40%
100	NYFGBY 2 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	32,500.00	40%
101	NYFGBY 2 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	45,000.00	40%
102	NYFGBY 2 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	49,500.00	40%
103	NYFGBY 2 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	69,000.00	40%
104	NYFGBY 2 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	80,000.00	40%
105	NYFGBY 3 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	37,950.00	40%
106	NYFGBY 3 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	38,000.00	40%
107	NYFGBY 3 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	52,100.00	40%
108	NYFGBY 3 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	64,400.00	40%
109	NYFGBY 3 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	89,700.00	40%
110	NYFGBY 3 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	159,000.00	40%
111	NYFGBY 4 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	35,200.00	40%
112	NYFGBY 4 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	43,200.00	40%
113	NYFGBY 4 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	53,500.00	40%
114	NYFGBY 4 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	77,000.00	40%

115	NYFGBY 4 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	102,000.00	40%	
116	NYFGBY 4 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	175,000.00	40%	
117	NYFGBY 4 x 25 mm2 dan Aksesoris	m1	247,000.00	40%	
118	NYFGBY 4 x 35 mm2 dan Aksesoris	m1	300,000.00	40%	
119	NYFGBY 4 x 50 mm2 dan Aksesoris	m1	325,000.00	40%	
120	NYFGBY 4 x 70 mm2 dan Aksesoris	m1	450,000.00	40%	
121	NYFGBY 4 x 95 mm2 dan Aksesoris	m1	750,000.00	40%	https://www.tokopedia.com/tebelektrikal/kabel-nyfgby-4x95mm-4x95-potongan-pendek-metal-kabelindo-supreme?extParam=ivf%3Df
122	NYFGBY 4 x 120 mm2 dan Aksesoris	m1	956,000.00	40%	
123	NYFGBY 4 x 150 mm2 dan Aksesoris	m1	1,545,000.00	40%	
124	NYFGBY 4 x 185 mm2 dan Aksesoris	m1	1,620,000.00	40%	
125	NYFGBY 4 x 240 mm2 dan Aksesoris	m1	1,850,000.00	40%	
126	NYFGBY 4 x 300 mm2 dan Aksesoris	m1	2,346,000.00	40%	
127	NYFGBY 4 x 400 mm2 dan Aksesoris	m1	2,687,000.00	40%	
128	Kabel NYM	m1	12,500.00	40%	
129	NYM 2 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	12,500.00	40%	
130	NYM 2 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	16,500.00	40%	
131	NYM 2 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	26,500.00	40%	
132	NYM 2 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	33,000.00	40%	
133	NYM 2 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	46,000.00	40%	
134	NYM 3 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	10,500.00	40%	
135	NYM 3 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	15,400.00	40%	
136	NYM 3 x 2.5 mm2 (LSOH) dan Aksesoris	m1	17,000.00	40%	
137	NYM 3 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	24,500.00	40%	
138	NYM 3 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	34,000.00	40%	
139	NYM 3 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	57,500.00	40%	
140	NYM 4 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	17,000.00	40%	
141	NYM 4 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	19,500.00	40%	
142	NYM 4 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	44,000.00	40%	
143	NYM 4 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	63,500.00	40%	
144	NYM 4 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	100,000.00	40%	
145	NYM 4 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	150,200.00	40%	
146	Kabel NYMHY	m1	8,500.00	40%	
147	NYMHY 2 x 1.5 mm2	m1	8,500.00	40%	
148	NYMHY 2 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	8,500.00	40%	
149	NYMHY 2 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	19,000.00	40%	
150	NYMHY 3 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	15,405.00	40%	
151	NYMHY 3 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	27,750.00	40%	
152	NYMHY 3 x 1.5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm2 dan Aksesoris	m1	28,500.00	40%	
153	NYMHY 2 (3 x 1.5 mm2) + PVC Conduit HI 20 mm2 dan Aksesoris	m1	30,000.00	40%	
154	NYMHY 4 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	33,500.00	40%	
155	Kabel NYY		19,600.00	40%	
156	NYY 1 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	19,600.00	40%	
157	NYY 1 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	23,500.00	40%	
158	NYY 1 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	27,200.00	40%	
159	NYY 1 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	39,900.00	40%	
160	NYY 1 x 25 mm2 dan Aksesoris	m1	47,200.00	40%	
161	NYY 1 x 35 mm2 dan Aksesoris	m1	83,300.00	40%	
162	NYY 1 x 50 mm2 dan Aksesoris	m1	124,500.00	40%	
163	NYY 1 x 70 mm2 dan Aksesoris	m1	223,000.00	40%	
164	NYY 1 x 95 mm2 dan Aksesoris	m1	228,000.00	40%	
165	NYY 1 x 120 mm2 dan Aksesoris	m1	235,000.00	40%	
166	NYY 1 x 150 mm2 dan Aksesoris	m1	262,000.00	40%	
167	NYY 1 x 185 mm2 dan Aksesoris	m1	439,000.00	40%	
168	NYY 1 x 250 mm2 dan Aksesoris	m1	469,000.00	40%	
169	NYY 1 x 300 mm2 dan Aksesoris	m1	550,000.00	40%	
170	NYY 1 x 400 mm2 dan Aksesoris	m1	656,300.00	40%	
171	NYY 1 x 500 mm2 dan Aksesoris	m1	1,117,000.00	40%	
172	NYY 1 x 630 mm2 dan Aksesoris	m1	1,125,000.00	40%	
173	NYY 2 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	12,500.00	40%	
174	NYY 2 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	16,500.00	40%	

175	NYI 2 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	25,986.00	40%
176	NYI 2 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	37,400.00	40%
177	NYI 2 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	45,000.00	40%
178	NYI 2 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	78,800.00	40%
179	NYI 3 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	13,400.00	40%
180	NYI 3 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	29,500.00	40%
181	NYI 3 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	40,000.00	40%
182	NYI 3 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	56,800.00	40%
183	NYI 3 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	85,000.00	40%
184	NYI 3 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	129,500.00	40%
185	NYI 3 x 25 mm2 dan Aksesoris	m1	155,000.00	40%
186	NYI 3 x 35 mm2 dan Aksesoris	m1	303,000.00	40%
187	NYI 3 x 50 mm2 dan Aksesoris	m1	394,000.00	40%
188	NYI 4 x 1.5 mm2 dan Aksesoris	m1	18,000.00	40%
189	NYI 4 x 2.5 mm2 dan Aksesoris	m1	25,000.00	40%
190	NYI 4 x 4 mm2 dan Aksesoris	m1	46,000.00	40%
191	NYI 4 x 6 mm2 dan Aksesoris	m1	65,000.00	40%
192	NYI 4 x 10 mm2 dan Aksesoris	m1	125,000.00	40%
193	NYI 4 x 16 mm2 dan Aksesoris	m1	150,200.00	40%
194	NYI 4 x 25 mm2 dan Aksesoris	m1	236,000.00	40%
195	NYI 4 x 35 mm2 dan Aksesoris	m1	280,000.00	40%
196	NYI 4 x 50 mm2 dan Aksesoris	m1	350,000.00	40%
197	NYI 4 x 70 mm2 dan Aksesoris	m1	558,000.00	40%
198	NYI 4 x 95 mm2 dan Aksesoris	m1	768,000.00	40%
199	NYI 4 x 120 mm2 dan Aksesoris	m1	835,000.00	40%
200	NYI 4 x 150 mm2 dan Aksesoris	m1	1,235,000.00	40%
201	NYI 4 x 185 mm2 dan Aksesoris	m1	1,758,000.00	40%
202	NYI 4 x 240 mm2 dan Aksesoris	m1	1,920,000.00	40%
203	NYI 4 x 300 mm2 dan Aksesoris	m1	2,765,000.00	40%
204	NYI 4 x 400 mm2 dan Aksesoris	m1	3,061,000.00	40%
205	PC Server Termasuk OS Windows Server, Monitor, Keyboard, Mouse dan Aksesoris	Buah	7,334,000.00	40%
206	PC Komputer dan Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
207	Panel Kontrol Panel Kontrol Fan	Unit	1,993,000.00	40%
208	Panel Kontrol IPAL Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	6,000,000.00	40%
209	Panel Kontrol Pompa Chiller Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,100,000.00	40%
210	Panel Kontrol Pompa Cooling Tower Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
211	Panel Kontrol Pompa Kolam Renang Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,500,000.00	40%
212	Panel Kontrol Pompa Transfer Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	7,000,000.00	40%
213	Panel Kontrol WTP Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
214	Panel kWh Meter Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	2,400,000.00	40%
215	Panel Lantai Wall Mounted Uk. 600x400x200mm Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	1,200,000.00	40%
216	Panel Lantai Wall Mounted Uk. 800x600x200mm Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	1,225,000.00	40%
217	Panel Penerangan Luar Outdoor Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	1,600,000.00	40%
218	Panel Power AC (VRF/DX System) Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	30,000,000.00	40%
219	Panel Power Chiller Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,100,000.00	40%
220	Panel Power AHU Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	4,000,000.00	40%
221	Panel Power Elektronik Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	2,900,000.00	40%
222	Panel Power Gondola Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	8,000,000.00	40%
223	Panel Power Lift Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	4,500,000.00	40%
224	Pantek (Kedalaman Min. 12m)	Lot	5,000,000.00	40%
225	Pelindung Lampu	Unit	50,000.00	40%
226	Polymer Inspection Pit dan Aksesoris	Unit	530,000.00	40%
227	RM TKI 2 x 16 Watt LED dan Aksesoris	Unit	200,000.00	40%
228	Rod Coupling	Buah	81,000.00	40%
229	Rod to Cable Clamp (Type GUV) dan Aksesoris	Unit	207,100.00	40%
230	Sensor Cahaya dan Aksesoris	Unit	50,000.00	40%
231	Sensor Gerak dan Aksesoris	Unit	100,000.00	40%
232	Square Tape Clamp dan Aksesoris	Unit	50,000.00	40%
233	Kabel STP	m1	11,783.33	40%
234	Kabel STP AWG 18 1 Pair	m1	11,783.33	40%

235	STP AWG 18 + PVC Conduit HI 20 mm2 (Dari MCFA ke TB) dan Aksesoris	m1	11,833.33	40%
236	SDP Floor Standing Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,650,000.00	40%
237	SDP Wall Mounted Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	2,250,000.00	40%
238	Socket Conduit 20mm	Buah	500.00	40%
239	Software Sistem Offline/Online untuk kWh Meter Swakelola Prabayar	Buah	3,000,000.00	40%
240	Stop Kontak 1 P. 10 A. 200 W dan Aksesoris	Buah	225,000.00	40%
241	Stop Kontak 1 P. 10 A. 200 W + Cover dan Aksesoris	Buah	460,000.00	40%
242	Stop Kontak AC dan Aksesoris	Buah	65,000.00	40%
243	Stop Kontak Hand Dryer 1 Ph 1.000 W dan Aksesoris	Buah	610,000.00	40%
244	Tangki Solar Harian 500 Liter dan Aksesoris	Buah	7,000,000.00	40%
245	Terminal Busbar Uk. 300x50x5mm	Buah	175,000.00	40%
246	Trafo Kap : 500 KVA ; Synthetic Oil Ester (Termasuk Terminasi Instalasi Trafo) dan Aksesoris	Unit	100,000,000.00	40%
247	Tiang PJU Kawasan 6-7 M (Hexagonal Ketebalan Plat 3 mm) + Pondasi dan Aksesoris	Unit	2,200,000.00	40%
248	Kabel Tray		1,100,000.00	40%
249	Tray (Horizontal) 600 x 100 mm dan Aksesoris	m1	1,100,000.00	40%
250	Tray (Horizontal) 500 x 100 mm dan Aksesoris	m1	925,000.00	40%
251	Tray (Horizontal) 400 x 100 mm dan Aksesoris	m1	700,000.00	40%
252	Tray (Horizontal) 300 x 100 mm dan Aksesoris	m1	655,000.00	40%
253	Tray (Horizontal) 200 x 100 mm dan Aksesoris	m1	525,000.00	40%
254	Tray (Vertikal) 600 x 100 mm dan Aksesoris	m1	1,100,000.00	40%
255	Tray (Vertikal) 500 x 100 mm dan Aksesoris	m1	925,000.00	40%
256	Tray (Vertikal) 400 x 100 mm dan Aksesoris	m1	700,000.00	40%
257	Tray (Vertikal) 300 x 100 mm dan Aksesoris	m1	675,000.00	40%
258	Tray (Vertikal) 200 x 100 mm dan Aksesoris	m1	565,000.00	40%
259	UPS 5 KVA/3P Tipe Online Back Up Battery 15 Menit dan Aksesoris	Unit	38,400,000.00	40%
260	Kabel UTP	m1	50,000.00	40%
261	UTP CAT 6	m1	49,600.00	40%
262	UTP CAT 6 + PVC Conduit HI 20 mm2 dan Aksesoris	m1	66,500.00	40%
263	PUTM Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	4,500,000.00	40%
264	PUTR per Kubikal Termasuk Material Bantu/Aksesoris	Unit	1,350,000.00	40%
13. HARGA BAHAN SISTEM ALARM KEBAKARAN, CCTV, TATA SUARA, TELEPON, DATA DAN INTERNET, MATV				
1	MCP-FA (Semi Addressable 1 Loop) dan A	Unit	18,750,000.00	40%
2	Programming, Testing	Lot	230,000.00	40%
3	Alarm Bell dan Aksesoris	Unit	190,000.00	40%
4	Alarm Printer dan Aksesoris	Unit	694,000.00	40%
5	Report Printer dan Aksesoris	Unit	3,750,000.00	40%
6	Annunciator dan Aksesoris	Unit	3,000,000.00	40%
7	Terminal Box Fire Alarm (Lengkap dengan Modul) dan Aksesoris	Unit	275,000.00	40%
8	Smoke Detector Addressable dan Aksesoris	Unit	950,000.00	40%
9	Smoke Detector Konvensional dan Aksesoris	Unit	90,000.00	40%
10	Rate of Rise Detector Addressable dan Aksesoris	Unit	135,000.00	40%
11	Fix Heat Detector Addressable dan Aksesoris	Unit	35,000.00	40%
12	Rate of Rise Detector Konvensional dan Aksesoris	Unit	63,000.00	40%
13	Fix Heat Detector Konvensional dan Aksesoris	Unit	300,000.00	40%
14	Lamp Indicator dan Aksesoris	Unit	75,000.00	40%
15	Manual Break Glass dan Aksesoris	Unit	278,000.00	40%
16	Horn Strobe dan Aksesoris	Unit	223,000.00	40%
17	Fire Fighting Telepon dan Aksesoris	Unit	560,000.00	40%
18	Patch Panel UTP Cat 6 4 Port dan Aksesoris	Unit	725,000.00	40%
19	Wiring Management dan Aksesoris	Unit	112,000.00	40%
20	PoE Switch HUB dan Aksesoris	Unit	449,000.00	40%
21	Network Video Recorder (NVR) Kapasitas 32 Channel dan Aksesoris	Unit	779,000.00	40%
22	Rak 19" 12 U Lengkap dengan Power Outlet dan Aksesoris	Unit	3,000,000.00	40%
23	LCD Monitor 32 Inch dan Aksesoris	Unit	2,700,000.00	40%
24	LED Monitor 50 Inch dan Aksesoris	Unit	6,600,000.00	40%
25	Bracket	Unit	165,000.00	40%
26	Keyboard + Mouse dan Aksesoris	Unit	280,000.00	40%
27	Indoor Fix Dome IP Camera dan Aksesoris	Unit	527,000.00	40%
28	Outdoor Fix Dome IP Camera dan Aksesoris	Unit	523,000.00	40%

29	MDF-SS dan Aksesoris	Unit	1,450,000.00	40%
30	Selector Switch c/w Control Panel dan Aksesoris	Unit	625,000.00	40%
31	Power Amplifier 360 Watt dan Aksesoris	Unit	1,450,000.00	40%
32	Power Amplifier 240 Watt dan Aksesoris	Unit	3,800,000.00	40%
33	Power Amplifier 120 Watt dan Aksesoris	Unit	2,950,000.00	40%
34	System Controller (Mixer Pre Amp + Equalizer) dan Aksesoris	Unit	3,450,000.00	40%
35	VCD/DVD/MP3/Mp4 dan Aksesoris	Unit	195,000.00	40%
36	Sound Source dan Aksesoris	Unit	3,000,000.00	40%
37	Automatic Alarm System dan Aksesoris	Unit	1,199,000.00	40%
38	Paging Mic Keypad dan Aksesoris	Unit	650,000.00	40%
39	UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup 4 Jam) dan Aksesoris	Unit	425,000.00	40%

40	Rack Cabinet dan Aksesoris	Unit	539,600.00	40%
41	Terminal Box Tata Suara (TBTS) dan Aksesoris	Unit	1,250,000.00	40%
42	Ceiling Speaker dan Aksesoris	Unit	1,180,000.00	40%
43	Wall Speaker dan Aksesoris	Unit	300,000.00	40%
44	Horn Speaker dan Aksesoris	Unit	450,000.00	40%
45	Tiang Horn Speaker	m1	275,000.00	40%
46	MDF 2 x 8 Pair dan Aksesoris	Unit	89,532.00	40%
47	MDF 2 x 10 Pair dan Aksesoris	Unit	150,000.00	40%
48	Pemasangan 1 Unit PABX Kap: 1 Line 10 Extension (Lengkap Dengan Pemrograman dan aksesoris)	Unit	12,500,000.00	40%
49	Pemasangan 1 Unit PABX Kap: 1 Line 8 Extension (Lengkap Dengan Pemrograman dan Aksesoris)	Unit	12,300,000.00	40%
50	Terminal Box Telepon dan Aksesoris	Unit	400,000.00	40%
51	Outlet Telepon dan Aksesoris	Unit	45,000.00	40%
52	Server/Gateway c/w PC, Monitor, Keyboard, Mouse dan Aksesoris	Unit	4,844,000.00	40%
53	Main Switch HUB 24 Port dan Aksesoris	Unit	1,000,000.00	40%
54	Main Switch HUB 12 Port dan Aksesoris	Unit	235,000.00	40%
55	Router Broadband dan Aksesoris	Unit	722,000.00	40%
56	Fire Wall + Anti Virus dan Aksesoris	Unit	12,000,000.00	40%
57	Outlet Data dan Aksesoris	Unit	115,000.00	40%
58	Patch Cord dan Aksesoris	Unit	165,000.00	40%
59	Patch Panel 24 Port dan Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
60	Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 M) dan Aksesoris	Unit	3,200,000.00	40%
61	Connector	Buah	3,500.00	40%
62	Splitter TV 6 Port dan Aksesoris	Unit	84,000.00	40%
63	Splitter TV 7 Port dan Aksesoris	Unit	80,000.00	40%
64	Terminal Box TV dan Aksesoris	Unit	115,000.00	40%
65	Antena UHF dan Aksesoris	Unit	139,000.00	40%
66	Antena VHF dan Aksesoris	Unit	150,000.00	40%
67	Tiang Antena	Buah	251,000.00	40%
	14. HARGA BAHAN SISTEM TATA UDARA			
1	AC Wall Mounted Kap : 5.000 BTUH dan Aksesoris	Unit	13,655,000.00	10%
2	AC Wall Mounted Kap : 6.500 BTUH dan Aksesoris	Unit	2,600,000.00	10%
3	AC Wall Mounted Kap : 7.000 BTUH dan Aksesoris	Unit	2,650,000.00	10%
4	AC Wall Mounted Kap : 9.000 BTUH dan Aksesoris	Unit	2,950,000.00	10%
5	AC Wall Mounted Kap : 12.000 BTUH dan Aksesoris	Unit	3,599,000.00	10%
6	AC Wall Mounted Kap : 24.000 BTUH dan Aksesoris	Unit	6,975,000.00	10%
7	AC Wall Mounted Kap : 35.000 BTUH dan Aksesoris	Unit	37,599,000.00	10%
8	PVC Conduit HI 20mm dan Aksesoris	m1	10,000.00	40%
9	Ceiling Fan. 50 CFM dan Aksesoris	Unit	1,950,000.00	40%
10	Ceiling Fan. 75 CFM dan Aksesoris	Unit	1,200,000.00	40%
11	Ceiling Fan. 100 CFM dan Aksesoris	Unit	730,000.00	40%
12	Ceiling Fan. 200 CFM dan Aksesoris	Unit	512,000.00	40%
13	Inline Fan ; 500 CFM dan Aksesoris	Unit	314,000.00	40%
14	Inline Fan ; 700 CFM dan Aksesoris	Unit	199,000.00	40%
15	Axial Fan ; 2.600 CFM dan Aksesoris	Unit	320,000.00	40%
16	Axial Fan ; 2.800 CFM dan Aksesoris	Unit	299,000.00	40%
17	Axial Fan ; 3.200 CFM dan Aksesoris	Unit	320,000.00	40%
18	Axial Fan ; 3.500 CFM dan Aksesoris	Unit	290,000.00	40%
19	Axial Fan ; 4.000 CFM dan Aksesoris	Unit	118,000.00	40%
20	Axial Fan ; 5.500 CFM dan Aksesoris	Unit	118,500.00	40%
21	Rotary Fan dan Aksesoris	Unit	400,000.00	40%
22	Ceiling Fan Rotary dan Aksesoris	Unit	590,000.00	40%
23	Bifurcated; 1.500 CFM dan Aksesoris	Unit	10,500,000.00	40%
24	Propeller 75 CFM dan Aksesoris	Unit	1,200,000.00	40%
25	Propeller 100 CFM dan Aksesoris	Unit	481,000.00	40%
26	Propeller 150 CFM dan Aksesoris	Unit	504,000.00	40%
27	Propeller 375 CFM dan Aksesoris	Unit	250,000.00	40%
28	Propeller 500 CFM dan Aksesoris	Unit	175,000.00	40%
29	Propeller 600 CFM dan Aksesoris	Unit	155,000.00	40%
30	Propeller 150 CFM dan Aksesoris	Unit	125,000.00	40%

31	Intake Grille 600 x 300 mm dan Aksesoris	Unit	187,000.00	40%
32	Intake Grille 650 x 350 mm dan Aksesoris	Unit	125,000.00	40%
33	Intake Grille 800 x 350 mm dan Aksesoris	Unit	200,000.00	40%
34	Intake Grille 800 x 400 mm dan Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
35	Intake Louvre 700 x 400 mm dan Aksesoris	Unit	176,000.00	40%
36	Fan Louvre 750 x 400 mm dan Aksesoris	Unit	324,000.00	40%
37	Fan Louvre 900 x 500 mm dan Aksesoris	Unit	426,000.00	40%
38	Fan Louvre 1000 x 400 mm dan Aksesoris	Unit	708,000.00	40%
39	Fan Louvre 1000 x 450 mm dan Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
40	Exhaust Grille 150 x 150 mm dan Aksesoris	Unit	77,800.00	40%
41	Exhaust Grille 200 x 200 mm dan Aksesoris	Unit	175,000.00	40%
42	Exhaust Grille 600 x 300 mm dan Aksesoris	Unit	210,000.00	40%
43	Exhaust Grille 650 x 350 mm dan Aksesoris	Unit	300,000.00	40%
44	Exhaust Grille 900 x 400 mm dan Aksesoris	Unit	500,000.00	40%
45	Exhaust Louvre 200 x 200 mm dan Aksesoris	Unit	400,000.00	40%
46	Exhaust Louvre 450 x 250 mm dan Aksesoris	Unit	465,000.00	40%
47	Exhaust Louvre 400 x 300 mm dan Aksesoris	Unit	539,000.00	40%
48	Exhaust Louvre 750 x 350 mm dan Aksesoris	Unit	696,000.00	40%
49	Exhaust Louvre 800 x 400 mm dan Aksesoris	Unit	708,000.00	40%
50	Exhaust Louvre 850 x 400 mm dan Aksesoris	Unit	856,000.00	40%
51	Exhaust Louvre 900 x 500 mm dan Aksesoris	Unit	849,000.00	40%
52	Exhaust Louvre 1000 x 400 mm dan Aksesoris	Unit	944,000.00	40%
53	Exhaust Louvre 1000 x 450 mm dan Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
15. HARGA BAHAN DUCTING				
1	BJLS 50 (Tanpa Isolasi)	m2	142,000.00	40%
2	BJLS 60 (Tanpa Isolasi)	m2	176,900.00	40%
3	BJLS 70 (Tanpa Isolasi)	m2	250,000.00	40%
4	BJLS 80 (Tanpa Isolasi)	m2	250,000.00	40%
5	BJLS 100 (Tanpa Isolasi)	m2	310,000.00	40%
6	BJLS 50 (Isolasi Luar)	m2	142,000.00	40%
7	BJLS 60 (Isolasi Luar)	m2	176,900.00	40%
8	BJLS 70 (Isolasi Luar)	m2	310,000.00	40%
9	BJLS 80 (Isolasi Luar)	m2	217,500.00	40%
10	BJLS 100 (Isolasi Luar)	m2	310,000.00	40%
11	BJLS 50 (Isolasi Luar Dalam)	m2	142,800.00	40%
12	BJLS 60 (Isolasi Luar Dalam)	m2	176,900.00	40%
13	BJLS 70 (Isolasi Luar Dalam)	m2	250,000.00	40%
14	BJLS 80 (Isolasi Luar Dalam)	m2	250,000.00	40%
15	BJLS 100 (Isolasi Luar Dalam)	m2	310,000.00	40%
16	Flinkote	Lot	250,000.00	40%
17	Finish Cat	Lot	235,000.00	40%
18	Hanger + Support	Lot	155,000.00	40%
19	Duct Tape	Roll	189,000.00	40%
20	Pipa Tembaga B280 Dia. 6.4 mm (1/4") dan Aksesoris	m1	105,000.00	40%
21	Pipa Tembaga B280 Dia. 9.5 mm (3/8") dan Aksesoris	m1	110,000.00	40%
22	Pipa Tembaga B280 Dia. 12.7 mm (1/2") dan Aksesoris	m1	115,000.00	40%
23	Pipa Tembaga B280 Dia. 15.9 mm (5/8") dan Aksesoris	m1	135,000.00	40%
24	Pipa Tembaga B280 Dia. 19.1 mm (3/4") dan Aksesoris	m1	168,000.00	40%
25	Pipa Tembaga B280 Dia. 22.2 mm (7/8") dan Aksesoris	m1	440,000.00	40%
26	Pipa Tembaga B280 Dia. 25.4 mm (1") dan Aksesoris	m1	250,000.00	40%
27	Pipa Tembaga B280 Dia. 28.6 mm (1-1/8") dan Aksesoris	m1	710,000.00	40%
28	Pipa Tembaga B280 Dia. 34.9 mm (1-3/8") dan Aksesoris	m1	964,000.00	40%
29	Pipa Tembaga B280 Dia. 41.3 mm (1-5/8") dan Aksesoris	m1	1,300,500.00	40%
30	PIPA PVC AW ; Dia. 1/2" ; (15 mm) dan Aksesoris	m1	28,500.00	40%
31	PIPA PVC AW ; Dia. 3/4" ; (20 mm) dan Aksesoris	m1	43,450.00	40%
32	PIPA PVC AW ; Dia. 1" ; (25 mm) dan Aksesoris	m1	59,400.00	40%
33	PIPA PVC AW ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) dan Aksesoris	m1	60,700.00	40%
34	PIPA PVC AW ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) dan Aksesoris	m1	106,700.00	40%
35	PIPA PVC AW ; Dia. 2" ; (50 mm) dan Aksesoris	m1	129,500.00	40%

36	PIPA PVC AW ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) dan Aksesoris	m1	64,000.00	40%
37	PIPA PVC AW ; Dia. 3" (80 mm) dan Aksesoris	m1	25,000.00	40%
38	PIPA PVC AW ; Dia. 4" ; (100 mm) dan Aksesoris	m1	441,100.00	40%
16. HARGA BAHAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN				
1	PRV SET Dia. 50 mm dan Aksesoris	Unit	295,000.00	40%
2	PRV SET Dia. 65 mm dan Aksesoris	Unit	220,000.00	40%
3	PRV SET Dia. 80 mm dan Aksesoris	Unit	388,000.00	40%
4	PRV SET Dia. 100 mm dan Aksesoris	Unit	499,000.00	40%
5	PRV SET Dia. 150 mm dan Aksesoris	Unit	27,764,000.00	40%
6	PRV SET Dia. 200 mm dan Aksesoris	Unit	22,000,000.00	40%
7	MCV Set dia. 80 mm dan Aksesoris	Unit	6,500,000.00	40%
8	MCV Set dia. 100 mm dan Aksesoris	Unit	17,749,000.00	40%
9	MCV Set dia. 150 mm dan Aksesoris	Unit	22,944,000.00	40%
10	BCV Set dia. 50mm	Set	5,700,000.00	40%
11	BCV Set dia. 65mm	Set	6,550,000.00	40%
12	BCV Set dia. 80mm	Set	6,838,000.00	40%
13	BCV Set dia. 100mm	Set	7,450,000.00	40%
14	BCV Set dia. 150mm	Set	12,512,500.00	40%
15	Butterfly Valve w/Temper Switch 50mm	Buah	8,050,000.00	40%
16	Butterfly Valve w/Temper Switch 65mm	Buah	8,450,000.00	40%
17	Butterfly Valve w/Temper Switch 80mm	Buah	13,150,000.00	40%
18	Butterfly Valve w/Temper Switch 100mm	Buah	5,100,000.00	40%
19	Butterfly Valve w/Temper Switch 150mm	Buah	8,450,000.00	40%
20	Flow Switch dia. 50mm	Buah	80,000.00	40%
21	Flow Switch dia. 65mm	Buah	470,000.00	40%
22	Flow Switch dia. 80mm	Buah	975,000.00	40%
23	Flow Switch dia. 100mm	Buah	1,150,000.00	40%
24	Flow Switch dia. 150mm	Buah	3,300,000.00	40%
25	Sigh Glass	Buah	1,150,000.00	40%
26	Test Drain Valve	Buah	735,000.00	40%
27	Coupling 1 Set	Set	1,000,000.00	40%
28	Automatic Air Vent dia. 50 mm dan Aksesoris	Unit	130,500.00	40%
29	Automatic Air Vent dia. 80 mm dan Aksesoris	Unit	695,000.00	40%
30	Safety Valve dia. 100mm dan Aksesoris	Unit	5,850,000.00	40%
31	Safety Valve dia. 150mm dan Aksesoris	Unit	9,500,000.00	40%
32	Flow Meter Analog dia. 100mm dan Aksesoris	Unit	730,000.00	40%
33	Flow Meter Analog dia. 200mm dan Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
34	Landing Valve 2.5" dan Aksesoris	Unit	761,000.00	40%
35	Orifice Plate dia. 25mm dan Aksesoris	Unit	1,500,000.00	40%
36	Sprinkler Head Pendant dan Aksesoris	Unit	165,000.00	40%
37	Sprinkler Head Upright dan Aksesoris	Unit	72,000.00	40%
38	Hydrant Pillar dan Aksesoris	Unit	3,200,000.00	40%
39	Indoor Hydrant Box (IHB) dan Aksesoris	Unit	3,350,000.00	40%
40	Outdoor Hydrant Box (OHB) dan Aksesoris	Unit	1,400,000.00	40%
41	Siamesse Connection dan Aksesoris	Unit	2,150,000.00	40%
42	Fire Extinguisher 3 Kg dan Aksesoris	Unit	500,000.00	40%
43	Fire Extinguisher 5 Kg dan Aksesoris	Unit	175,000.00	40%
44	Fire Extinguisher 25 Kg dan Aksesoris	Unit	5,991,000.00	40%
45	Pompa Kebakaran	Unit	3,400,000.00	40%
46	Jockey Fire Pump Vertical Multi Stage. 25 USGPM dan Aksesoris	Unit	9,450,000.00	40%
47	Main Fire Pump Centrifugal End Suction. 1.000 USGPM dan Aksesoris	Unit	81,100,000.00	40%
48	Diesel Fire Pump Centrifugal End Suction. 1.000 USGPM dan Aksesoris	Unit	81,100,000.00	40%
49	Main Fire Pump Centrifugal End Suction. 1.250 USGPM dan Aksesoris	Unit	63,000,000.00	40%
50	Diesel Fire Pump Centrifugal End Suction. 1.250 USGPM dan Aksesoris	Unit	15,700,000.00	40%
17. HARGA BAHAN DRAINASE				
1	U-Ditch Uk. 30x30x120cm	Buah	220,000.00	80%
2	U-Ditch Uk. 30x40x120cm	Buah	360,000.00	80%
3	U-Ditch Uk. 40x40x120cm	Buah	270,000.00	80%

4	U-Ditch Uk. 40x50x120cm	Buah	300,000.00	80%
5	U-Ditch Uk. 40x60x120cm	Buah	340,000.00	80%
6	U-Ditch Uk. 50x50x120cm	Buah	375,000.00	80%
7	U-Ditch Uk. 50x60x120cm	Buah	663,000.00	80%
8	U-Ditch Uk. 50x70x120cm	Buah	663,000.00	80%
9	U-Ditch Uk. 60x60x120cm	Buah	735,000.00	80%
10	U-Ditch Uk. 60x70x120cm	Buah	700,000.00	80%
11	U-Ditch Uk. 60x80x120cm	Buah	926,000.00	80%
12	U-Ditch Uk. 80x60x120cm	Buah	915,000.00	80%
13	U-Ditch Uk. 80x80x120cm	Buah	800,000.00	80%
14	U-Ditch Uk. 80x100x120cm	Buah	1,366,000.00	80%
15	U-Ditch Uk. 100x100x120cm	Buah	1,150,000.00	80%
16	U-Ditch Uk. 100x120x120cm	Buah	1,150,000.00	80%
17	U-Ditch Uk. 120x120x120cm	Buah	2,250,000.00	80%
18	U-Ditch Uk. 120x140x120cm	Buah	3,134,000.00	80%
19	U-Ditch Uk. 140x140x120cm	Buah	3,134,000.00	80%
20	U-Ditch Uk. 150x100x120cm	Buah	3,500,000.00	80%
21	U-Ditch Uk. 150x150x120cm	Buah	3,950,000.00	80%
22	U-Ditch Uk. 150x170x120cm	Buah	4,134,000.00	80%
23	U-Ditch Uk. 160x160x120cm	Buah	4,500,000.00	80%
24	U-Ditch Uk. 160x180x120cm	Buah	4,750,000.00	80%
25	U-Ditch Uk. 180x180x120cm	Buah	5,000,000.00	80%
26	U-Ditch Uk. 180x200x120cm	Buah	5,550,000.00	80%
27	U-Ditch Uk. 200x200x120cm	Buah	6,000,000.00	80%
28	Tutup U-Ditch Uk. 39x60x6cm (Tipe LD)	Buah	106,500.00	80%
29	Tutup U-Ditch Uk. 51x60x7cm (Tipe LD)	Buah	150,000.00	80%
30	Tutup U-Ditch Uk. 62x60x7.5cm (Tipe LD)	Buah	200,000.00	80%
31	Tutup U-Ditch Uk. 73x60x8cm (Tipe LD)	Buah	250,000.00	80%
32	Tutup U-Ditch Uk. 94x60x10cm (Tipe LD)	Buah	255,000.00	80%
33	Tutup U-Ditch Uk. 39x60x9cm (Tipe HD)	Buah	365,000.00	80%
34	Tutup U-Ditch Uk. 51x60x10cm (Tipe HD)	Buah	475,000.00	80%
35	Tutup U-Ditch Uk. 62x60x13cm (Tipe HD)	Buah	558,000.00	80%
36	Tutup U-Ditch Uk. 73x60x14cm (Tipe HD)	Buah	750,000.00	80%
37	Tutup U-Ditch Uk. 94x60x15cm (Tipe HD)	Buah	855,000.00	80%
38	Buis Beton 1/2 D 30 - 100cm	Buah	35,000.00	80%
39	Buis Beton 1/2 D 40 - 100cm	Buah	110,000.00	80%
40	Buis Beton 1/2 D 50 - 100cm	Buah	115,000.00	80%
41	Buis Beton 1/2 D 60 - 100cm	Buah	190,000.00	80%
42	Buis Beton 1/2 D 80 - 100cm	Buah	250,000.00	80%
43	Buis Beton 1/2 D 100 - 100cm	Buah	300,000.00	80%
44	Buis Beton D 30 - 100cm	Buah	35,000.00	80%
45	Buis Beton D 40 - 100cm	Buah	120,000.00	80%
46	Buis Beton D 50 - 100cm	Buah	105,000.00	80%
47	Buis Beton D 60 - 100cm	Buah	190,000.00	80%
48	Buis Beton D 80 - 100cm	Buah	250,000.00	80%
49	Buis Beton D 100 - 100cm	Buah	270,000.00	80%
50	Box Culvert Uk. 40x40x100cm	Buah	1,135,000.00	80%
51	Box Culvert Uk. 50x50x100cm	Buah	1,650,000.00	80%
52	Box Culvert Uk. 60x60x100cm	Buah	2,062,500.00	80%
53	Box Culvert Uk. 80x80x100cm	Buah	3,093,750.00	80%
54	Box Culvert Uk. 100x100x100cm	Buah	3,712,500.00	80%
55	Box Culvert Uk. 150x150x100cm	Buah	3,500,000.00	80%
56	Box Culvert Uk. 200x200x100cm	Buah	7,150,000.00	80%
57	Box Culvert Uk. 300x300x100cm	Buah	10,000,000.00	80%
18. HARGA BAHAN PERPIPAAN DILUAR GEDUNG				
1	Pipa PVC Ø 63mm	m1	254,250.00	40%
2	Pipa PVC Ø 90mm	m1	260,000.00	40%
3	Pipa PVC Ø 110mm	m1	431,000.00	40%
4	Pipa PVC Ø 150mm	m1	977,000.00	40%

5	Pipa PVC Ø 200mm	m1	1,637,000.00	40%
6	Pipa PVC Ø 250mm	m1	2,800,000.00	40%
7	Pipa PVC Ø 300mm	m1	3,500,000.00	40%
8	Pipa PVC Ø 400mm	m1	1,605,000.00	40%
9	Pipa PVC Ø 450mm	m1	958,000.00	40%
10	Pipa PVC Ø 500mm	m1	5,000,000.00	40%
11	Pipa PVC Ø 600mm	m1	1,605,000.00	40%
12	Pipa PVC Ø 800mm	m1	1,608,000.00	40%
13	Pipa PVC Ø 900mm	m1	1,608,000.00	40%
14	Pipa PVC Ø 1000mm	m1	1,755,000.00	40%
15	Pipa PVC Ø 1100mm	m1	1,755,000.00	40%
16	Pipa PVC Ø 1200mm	m1	1,755,000.00	40%
17	Pipa Galvanis Ø 63mm	m1	140,000.00	40%
18	Pipa Galvanis Ø 100mm	m1	525,000.00	40%
19	Pipa Galvanis Ø 125mm	m1	305,000.00	40%
20	Pipa Galvanis Ø 150mm	m1	237,000.00	40%
21	Pipa Galvanis Ø 200mm	m1	194,000.00	40%
22	Pipa Galvanis Ø 250mm	m1	302,000.00	40%
23	Pipa Galvanis Ø 300mm	m1	375,000.00	40%
24	Pipa Galvanis Ø 400mm	m1	383,300.00	40%
25	Pipa Galvanis Ø 450mm	m1	302,500.00	40%
26	Pipa Galvanis Ø 500mm	m1	374,000.00	40%
27	Pipa Galvanis Ø 600mm	m1	305,000.00	40%
28	Pipa Galvanis Ø 800mm	m1	237,000.00	40%
29	Pipa Galvanis Ø 900mm	m1	500,000.00	40%
30	Pipa Galvanis Ø 1000mm	m1	755,000.00	40%
31	Pipa Galvanis Ø 1100mm	m1	1,255,000.00	40%
32	Pipa Galvanis Ø 1200mm	m1	1,500,000.00	40%
33	Pipa HDPE Ø 63mm	m1	30,000.00	40%
34	Pipa HDPE Ø 100mm	m1	84,000.00	40%
35	Pipa HDPE Ø 125mm	m1	270,000.00	40%
36	Pipa HDPE Ø 150mm	m1	145,000.00	40%
37	Pipa HDPE Ø 200mm	m1	418,000.00	40%
38	Pipa HDPE Ø 250mm	m1	656,000.00	40%
39	Pipa HDPE Ø 300mm	m1	817,000.00	40%
40	Pipa HDPE Ø 400mm	m1	2,483,000.00	40%
41	Pipa HDPE Ø 450mm	m1	3,195,000.00	40%
42	Pipa HDPE Ø 500mm	m1	3,941,000.00	40%
43	Pipa HDPE Ø 600mm	m1	1,000,000.00	40%
44	Pipa HDPE Ø 800mm	m1	2,500,000.00	40%
45	Pipa HDPE Ø 900mm	m1	2,750,000.00	40%
46	Pipa HDPE Ø 1000mm	m1	3,000,000.00	40%
47	Pipa HDPE Ø 1100mm	m1	3,050,000.00	40%
48	Pipa HDPE Ø 1200mm	m1	3,750,000.00	40%
49	Pipa DCI Ø 100mm	m1	525,000.00	40%
50	Pipa DCI Ø 125mm	m1	750,000.00	40%
51	Pipa DCI Ø 150mm	m1	775,000.00	40%
52	Pipa DCI Ø 200mm	m1	789,000.00	40%
53	Pipa DCI Ø 250mm	m1	800,060.00	40%
54	Pipa DCI Ø 300mm	m1	855,000.00	40%
55	Pipa DCI Ø 400mm	m1	875,000.00	40%
56	Pipa DCI Ø 450mm	m1	750,000.00	40%
57	Pipa DCI Ø 500mm	m1	850,000.00	40%
58	Pipa DCI Ø 600mm	m1	855,000.00	40%
59	Pipa DCI Ø 800mm	m1	875,000.00	40%
60	Pipa DCI Ø 900mm	m1	985,000.00	40%
61	Pipa DCI Ø 1000mm	m1	1,250,000.00	40%
62	Pipa DCI Ø 1100mm	m1	1,550,000.00	40%
63	Pipa DCI Ø 1200mm	m1	1,750,000.00	40%
64	Pipa Baja Karbon Ø 63mm	m1	140,000.00	40%

65	Pipa Baja Karbon Ø 100mm	m1	525,000.00	40%
66	Pipa Baja Karbon Ø 125mm	m1	305,000.00	40%
67	Pipa Baja Karbon Ø 150mm	m1	237,000.00	40%
68	Pipa Baja Karbon Ø 200mm	m1	194,000.00	40%
69	Pipa Baja Karbon Ø 250mm	m1	302,000.00	40%
70	Pipa Baja Karbon Ø 300mm	m1	375,000.00	40%
71	Pipa Baja Karbon Ø 400mm	m1	383,300.00	40%
72	Pipa Baja Karbon Ø 450mm	m1	302,500.00	40%
73	Pipa Baja Karbon Ø 500mm	m1	374,000.00	40%
74	Pipa Baja Karbon Ø 600mm	m1	305,000.00	40%
75	Pipa Baja Karbon Ø 800mm	m1	237,000.00	40%
76	Pipa Baja Karbon Ø 900mm	m1	500,000.00	40%
77	Pipa Baja Karbon Ø 1000mm	m1	755,000.00	40%
78	Pipa Baja Karbon Ø 1100mm	m1	705,000.00	40%
79	Pipa Baja Karbon Ø 1200mm	m1	850,500.00	40%
80	Pipa Tanah Dia. 15 - 20cm	Buah	150,000.00	40%
81	Pipa Tanah Dia. 30 - 100cm	Buah	399,000.00	40%
82	Pipa GI Medium ø6"	m1	600,000.00	40%
83	Pipa GI Medium Class ø1"	Batang	2,203,200.00	40%
84	Pipa GI Medium ø6" - Vlok Sok	Buah	125,000.00	40%
85	Pipa GI Medium Vlok Sok ø 4"x 2"	Buah	100,000.00	40%
86	Pipa GI Medium Vlok Sok ø 6"x 4"	Buah	210,000.00	40%
87	Pipa GI Medium ø2" - Socket	Buah	75,000.00	40%
88	Valve Ø 150mm	Buah	2,500,000.00	40%
89	Valve Ø 200mm	Buah	5,700,000.00	40%
90	Valve Ø 250mm	Buah	7,900,000.00	40%
91	Valve Ø 300mm	Buah	7,900,000.00	40%
92	Valve Ø 400mm	Buah	5,099,000.00	40%
93	Valve Ø 450mm	Buah	3,550,000.00	40%
94	Valve Ø 500mm	Buah	5,550,000.00	40%
95	Valve Ø 600mm	Buah	7,550,000.00	40%
96	Valve Ø 700mm	Buah	5,634,000.00	40%
97	Valve Ø 800mm	Buah	8,562,000.00	40%
98	Valve Ø 900mm	Buah	8,965,840.00	40%
99	Valve Ø 1000mm	Buah	9,850,456.00	40%
100	Valve Ø 1100mm	Buah	1,250,000.00	40%
101	Valve Ø 1200mm	Buah	1,558,000.00	40%
102	Tee Ø 150mm	Buah	450,000.00	40%
103	Tee Ø 200mm	Buah	650,000.00	40%
104	Tee Ø 250mm	Buah	745,000.00	40%
105	Tee Ø 450mm	Buah	655,000.00	40%
106	Tee Ø 500mm	Buah	500,000.00	40%
107	Tee Ø 600mm	Buah	755,000.00	40%
108	Tee Ø 700mm	Buah	705,000.00	40%
109	Tee Ø 800mm	Buah	850,500.00	40%
110	Tee Ø 900mm	Buah	875,000.00	40%
111	Tee Ø 1000mm	Buah	985,000.00	40%
112	Tee Ø 1100mm	Buah	1,250,456.00	40%
113	Tee Ø 1200mm	Buah	1,550,000.00	40%
	19. HARGA BAHAN MEKANIKAL & PLUMBING			
1	Bak Air Fibreglass 0.3 m3	Unit	180,000.00	40%
2	Bak Air Fibreglass 1 m3	Unit	2,500,000.00	40%
3	Bak Cuci Piring Stainless Steel	Unit	550,000.00	40%
4	Bak Cuci Piring Teraso	Unit	750,000.00	40%
5	Bak Teraso	Unit	452,000.00	40%
6	Bathtub	Unit	2,350,000.00	40%
7	Clean Out	Buah	51,000.00	40%
8	Closet Duduk	Unit	725,000.00	40%
9	Closet Jongkok	Unit	125,000.00	40%

10	Flexible Hose	Unit	285,000.00	40%
11	Floor Drain	Unit	287,000.00	40%
12	Floor Harderner	Kg	5,000.00	40%
13	Floor Harderner	Buah	87,000.00	40%
14	Grab Bar	Buah	480,000.00	40%
15	Jet Washer	Buah	15,300.00	40%
16	Kran Air	Buah	49,000.00	40%
17	Wastafel Lengkap	Unit	529,000.00	40%
18	Waterdrain	Buah	1,900,000.00	40%
19	Robe Hook	Unit	419,000.00	40%
20	Sekat Kubikel + Aksesoris	m2	19,000,000.00	40%
21	Sekat Urinoir	Buah	60,000.00	40%
22	Soap Holder	Buah	287,000.00	40%
23	Stop Kran PVC 1/2 Inch	Buah	16,000.00	40%
24	Stop Kran PVC 3/4 Inch	Buah	18,000.00	40%
25	Tissue/Paper Holder	Buah	97,000.00	40%
26	Towel Bar	Unit	415,000.00	40%
27	Urinoir Lengkap	Unit	1,900,000.00	40%
28	Tandon Air Kap. 1200L	Unit	2,100,000.00	40%
29	Tandon Air Kap. 2000L	unit	3,250,000.00	40%
30	Septictank Bio Tank Kap. 800 Liter	Unit	1,350,000.00	40%
31	Roof Tank Fiberglass Kapasitas 2 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,000,000.00	40%
32	Roof Tank Fiberglass Kapasitas 4 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,500,000.00	40%
33	Roof Tank Fiberglass Kapasitas 12 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	35,000,000.00	40%
34	Roof Tank Stainless Kapasitas 2 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	5,000,000.00	40%
35	Roof Tank Stainless Kapasitas 4 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	13,000,000.00	40%
36	Roof Tank Stainless Kapasitas 12 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	39,000,000.00	40%
37	Tangki Toren Kapasitas 0.7 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	1,500,000.00	40%
38	Tangki Toren Kapasitas 1.5 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	2,900,000.00	40%
39	Tangki Toren Kapasitas 2.5 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	3,000,000.00	40%
40	Tangki Toren Kapasitas 3 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	3,850,000.00	40%
41	Tangki Toren Kapasitas 4 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	6,500,000.00	40%
42	Tangki Toren Kapasitas 5 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	6,750,000.00	40%
43	Tangki Toren Kapasitas 5.5 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	8,970,000.00	40%
44	Tangki Toren Kapasitas 6 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	25,000,000.00	40%
45	Tangki Panel FRP Kapasitas 12 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Buah	45,000,000.00	40%
46	Pompa Transfer 150 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu/Aksesoris	Unit	5,800,000.00	40%
47	Pompa Booster 450 lpm (Centrifugal End Suction) + Material Bantu/Aksesoris	Unit	5,350,000.00	40%
48	Pompa Booster 150 lpm (Vertical in Line - Packaged) + Material Bantu/Aksesoris	Unit	51,470,000.00	40%
49	Pompa Jet 27 lpm + Material Bantu/Aksesoris	Unit	2,000,000.00	40%
50	Pompa Jet 34 lpm + Material Bantu/Aksesoris	Unit	2,100,000.00	40%
51	Pompa Jet 100 lpm + Material Bantu/Aksesoris	Unit	2,373,000.00	40%
52	Pompa Lift 80 lpm + Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,800,000.00	40%
53	Pompa Lift 250 lpm + Material Bantu/Aksesoris	Unit	4,850,000.00	40%
54	Sand Filter Kapasitas 0.1 m3/hari + Material Bantu/Aksesoris	Unit	2,750,000.00	40%
55	Sand Filter Kapasitas 14 m3/hari + Material Bantu/Aksesoris	Unit	4,452,000.00	40%
56	Carbon Filter Kapasitas 0.1 m3/hari + Material Bantu/Aksesoris	Unit	2,750,000.00	40%
57	Carbon Filter Kapasitas 0.6 m3/hari + Material Bantu/Aksesoris	Unit	8,500,000.00	40%
58	Silika Filter Kapasitas 0.1 m3/hari + Material Bantu/Aksesoris	Unit	5,500,000.00	40%
59	Priming Tank Fiber 500 Liter + Material Bantu/Aksesoris	Unit	560,000.00	40%
60	Priming Tank Fiber 800 Liter + Material Bantu/Aksesoris	Unit	1,850,000.00	40%
61	Priming Tank Fiber 1000 Liter + Material Bantu/Aksesoris	Unit	3,500,000.00	40%
62	Priming Tank Fiber 2000 Liter + Material Bantu/Aksesoris	Unit	4,450,000.00	40%
63	Pressure Tank 1.000 Liter + Material Bantu/Aksesoris	Unit	15,000,000.00	40%
64	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 2 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	6,500,000.00	40%
65	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 5 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	10,000,000.00	40%
66	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 10 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	53,050,000.00	40%
67	Sewage Treatment Plant (STP) (Fiberglass) Kap. 30 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	63,000,000.00	40%
68	Sewage Treatment Plant (STP) (Precast) Kap. 30 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	90,000,000.00	40%
69	Pompa Sump Pit (Submersible Cutter Pump) Kapasitas 100 Liter/menit + Material Bantu/Aksesoris	Unit	10,000,000.00	40%

70	Grease Trap Portable (Fiberglass) Kap. 30 Liter + Material Bantu/Aksesoris	Unit	750,000.00	40%
71	Grease Trap Portable (Stainless) Kap. 30 Liter + Material Bantu/Aksesoris	Unit	329,000.00	40%
72	Grease Trap Central (Fiberglass) Kap. 5 m3 + Material Bantu/Aksesoris	Unit	15,500,000.00	40%
	Pipa PVC			
73	Pipa PVC AW ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	75,000.00	40%
74	Pipa PVC AW ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	43,500.00	40%
75	Pipa PVC AW ; Dia. 1" ; (25 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	59,400.00	40%
76	Pipa PVC AW ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	58,000.00	40%
77	Pipa PVC AW ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	106,700.00	40%
78	Pipa PVC AW ; Dia. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	129,500.00	40%
79	Pipa PVC AW ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	203,400.00	40%
80	Pipa PVC AW ; Dia. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	185,000.00	40%
81	Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	132,500.00	40%
82	Pipa PVC AW ; Dia. 5" ; (125 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	667,000.00	40%
83	Pipa PVC AW ; Dia. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	699,000.00	40%
84	Pipa PVC AW ; Dia. 8" ; (200 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,637,000.00	40%
85	Pipa PVC AW ; Dia. 10" ; (250 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,500,000.00	40%
86	Pipa PVC AW ; Dia. 12" (300 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	3,300,000.00	40%
87	Pipa PVC AW ; Dia. 14" ; (350 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,900,000.00	40%
88	Pipa PVC AW ; Dia. 16" ; (400 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	3,900,000.00	40%
89	Pipa PVC D ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	209,000.00	40%
90	Pipa PVC D ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	28,000.00	40%
91	Pipa PVC D ; Dia. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	129,020.00	40%
92	Pipa PVC D ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	203,400.00	40%
93	Pipa PVC D ; Dia. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	100,000.00	40%
94	Pipa PVC D ; Dia. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	221,000.00	40%
95	Pipa PVC D ; Dia. 5" ; (125 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	46,900.00	40%
96	Pipa PVC D ; Dia. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	669,000.00	40%
97	Pipa PVC D ; Dia. 8" ; (200 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	60,900.00	40%
98	Pipa PVC D ; Dia. 10" ; (250 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,762,000.00	40%
99	Pipa PVC D ; Dia. 12" (300 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,500,000.00	40%
100	Pipa PVC D ; Dia. 14" ; (350 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,900,000.00	40%
101	Pipa PVC D ; Dia. 16" ; (400 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	3,750,000.00	40%
102	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	215,000.00	40%
103	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	180,000.00	40%
104	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 1" ; (25 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	119,000.00	40%
105	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	205,000.00	40%
106	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	185,000.00	40%
107	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	193,000.00	40%
108	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	124,000.00	40%
109	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	385,000.00	40%
110	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	525,000.00	40%
111	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 5" ; (125 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	658,000.00	40%
112	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	537,000.00	40%
113	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 8" ; (200 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	675,000.00	40%
114	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 10" ; (250 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	755,000.00	40%
115	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 12" ; (300 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	855,000.00	40%
116	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 14" ; (350 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	900,000.00	40%
117	Pipa Galvanis MED CLASS ; Dia. 16" ; (400 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,120,000.00	40%
118	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	325,000.00	40%
119	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	225,000.00	40%
120	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 1" ; (25 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	146,000.00	40%
121	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	615,000.00	40%
122	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	516,000.00	40%
123	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	873,000.00	40%
124	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,556,000.00	40%
125	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,665,000.00	40%
126	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,900,000.00	40%
127	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 5" ; (125 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,994,000.00	40%
128	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	4,625,000.00	40%

129	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 8" ; (200 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	7,710,000.00	40%
130	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 10" ; (250 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	10,928,000.00	40%
131	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 12" ; (300 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	12,807,000.00	40%
132	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 14" ; (350 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	14,807,000.00	40%
133	Pipa Galvanis SCH 40 ; Dia. 16" ; (400 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	15,007,000.00	40%
134	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	385,000.00	40%
135	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	47,000.00	40%
136	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 1" ; (25 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	45,500.00	40%
137	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	127,400.00	40%
138	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	118,000.00	40%
139	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	359,000.00	40%
140	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	313,000.00	40%
141	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	315,000.00	40%
142	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	315,000.00	40%
143	Pipa PPR PN 10 ; Dia. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	315,000.00	40%
144	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	89,000.00	40%
145	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	104,900.00	40%
146	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 1" ; (25 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	159,000.00	40%
147	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	175,900.00	40%
148	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	189,690.00	40%
149	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	200,000.00	40%
150	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	245,000.00	40%
151	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	255,000.00	40%
152	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	275,000.00	40%
153	Pipa PPR PN 20 ; Dia. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	313,000.00	40%
154	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	325,000.00	40%
155	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	355,000.00	40%
156	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 1" ; (25 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	375,000.00	40%
157	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	456,200.00	40%
158	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	456,000.00	40%
159	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	413,000.00	40%
160	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	413,000.00	40%
161	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,250,000.00	40%
162	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,680,000.00	40%
163	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 5" ; (125 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,225,000.00	40%
164	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,225,000.00	40%
165	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 8" ; (200 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,225,000.00	40%
166	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 10" ; (250 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	424,500.00	40%
167	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 12" ; (300 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	750,000.00	40%
168	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 14" ; (350 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,484,000.00	40%
169	Pipa BS MED CLASS ; Dia. 16" ; (400 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	275,000.00	40%
170	Pipa Tanah Dia. 15cm	m1	135,000.00	40%
171	Pipa Tanah Dia. 20cm	m1	155,000.00	40%
172	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	765,000.00	40%
173	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,295,000.00	40%
174	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 1" ; (25 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	470,000.00	40%
175	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	750,000.00	40%
176	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	585,000.00	40%
177	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 2" ; (50 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	765,000.00	40%
178	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 2-1/2" ; (65 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,850,000.00	40%
179	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 3" ; (80 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	1,878,000.00	40%
180	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 4" ; (100 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	2,940,000.00	40%
181	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 5" ; (125 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	4,585,000.00	40%
182	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 6" ; (150 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	5,390,000.00	40%
183	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 8" ; (200 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	7,710,000.00	40%
184	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 10" ; (250 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	8,710,000.00	40%
185	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 12" ; (300 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	8,510,000.00	40%
186	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 14" ; (350 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	9,751,000.00	40%
187	Pipa BS SCH 40 ; Dia. 16" ; (400 mm) + Fitting & Aksesoris	m1	10,750,000.00	40%
188	Gate Valve Dia. 1/2" (15 mm)	Buah	76,000.00	40%

189	Gate Valve Dia. 3/4" (20 mm)	Buah	115,000.00	40%
190	Gate Valve Dia. 1" (25 mm)	Buah	267,000.00	40%
191	Gate Valve Dia. 1-1/4" (32 mm)	Buah	283,000.00	40%
192	Gate Valve Dia. 1-1/2" (40 mm)	Buah	573,000.00	40%
193	Gate Valve Dia. 2" (50 mm)	Buah	490,000.00	40%
194	Gate Valve Dia. 2-1/2" (65 mm)	Buah	1,620,000.00	40%
195	Gate Valve Dia. 3" (80 mm)	Buah	2,100,000.00	40%
196	Gate Valve Dia. 4" (100 mm)	Buah	2,750,000.00	40%
197	Gate Valve 10 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	558,000.00	40%
198	Gate Valve 10 K ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	1,050,000.00	40%
199	Gate Valve 10 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	2,750,000.00	40%
200	Gate Valve 10 K ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	283,000.00	40%
201	Gate Valve 10 K ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	573,000.00	40%
202	Gate Valve 10 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	630,000.00	40%
203	Gate Valve 10 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	1,732,000.00	40%
204	Gate Valve 10 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	1,750,000.00	40%
205	Gate Valve 10 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	1,900,000.00	40%
206	Gate Valve 10 K ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	1,850,000.00	40%
207	Gate Valve 10 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	2,650,000.00	40%
208	Gate Valve 10 K ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	9,700,000.00	40%
209	Gate Valve 10 K ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	21,900,000.00	40%
210	Gate Valve 10 K ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	9,250,000.00	40%
211	Gate Valve 12 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	6,950,000.00	40%
212	Gate Valve 16 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	68,000.00	40%
213	Gate Valve 16 K ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	75,000.00	40%
214	Gate Valve 16 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	512,000.00	40%
215	Gate Valve 16 K ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	283,000.00	40%
216	Gate Valve 16 K ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	573,000.00	40%
217	Gate Valve 16 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	3,500,000.00	40%
218	Gate Valve 16 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	1,732,000.00	40%
219	Gate Valve 16 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	1,500,000.00	40%
220	Gate Valve 16 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	2,250,000.00	40%
221	Gate Valve 16 K ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	6,449,000.00	40%
222	Gate Valve 16 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	4,050,000.00	40%
223	Gate Valve 16 K ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	11,500,000.00	40%
224	Gate Valve 16 K ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	15,000,000.00	40%
225	Gate Valve 16 K ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	6,200,000.00	40%
226	Gate Valve 20 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	75,000.00	40%
227	Gate Valve 20 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	3,799,000.00	40%
228	Gate Valve 20 K ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	283,000.00	40%
229	Gate Valve 20 K ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	573,000.00	40%
230	Gate Valve 20 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	275,000.00	40%
231	Gate Valve 20 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	1,732,000.00	40%
232	Gate Valve 20 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	23,443,000.00	40%
233	Gate Valve 20 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	9,000,000.00	40%
234	Gate Valve 20 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	29,000,000.00	40%
235	Ball Valve ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	89,000.00	40%
236	Ball Valve ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	850,000.00	40%
237	Ball Valve ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	18,000.00	40%
238	Ball Valve ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	283,000.00	40%
239	Ball Valve ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	118,000.00	40%
240	Ball Valve ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	266,000.00	40%
241	Ball Valve ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	300,000.00	40%
242	Ball Valve ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	53,000.00	40%
243	Ball Valve ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	1,035,000.00	40%
244	Check Valve 10 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	2,040,000.00	40%
245	Check Valve 10 K ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	2,150,000.00	40%
246	Check Valve 10 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	1,000,000.00	40%
247	Check Valve 10 K ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	2,800,000.00	40%
248	Check Valve 10 K ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	875,000.00	40%

249	Check Valve 10 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	720,000.00	40%
250	Check Valve 10 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	1,697,000.00	40%
251	Check Valve 10 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	5,400,000.00	40%
252	Check Valve 10 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	1,900,000.00	40%
253	Check Valve 10 K ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	1,850,000.00	40%
254	Check Valve 10 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	2,670,000.00	40%
255	Check Valve 10 K ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	3,920,000.00	40%
256	Check Valve 10 K ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	5,985,000.00	40%
257	Check Valve 10 K ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	51,000,000.00	40%
258	Check Valve 16 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	520,000.00	40%
259	Check Valve 16 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	3,614,000.00	40%
260	Check Valve 16 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	1,100,000.00	40%
261	Check Valve 16 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	5,936,000.00	40%
262	Check Valve 16 K ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	5,936,000.00	40%
263	Check Valve 16 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	8,550,000.00	40%
264	Check Valve 16 K ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	9,050,000.00	40%
265	Check Valve 16 K ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	12,077,000.00	40%
266	Check Valve 16 K ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	6,700,000.00	40%
267	Strainer 10 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	155,000.00	40%
268	Strainer 10 K ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	75,000.00	40%
269	Strainer 10 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	350,000.00	40%
270	Strainer 10 K ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	650,000.00	40%
271	Strainer 10 K ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	675,000.00	40%
272	Strainer 10 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	1,255,000.00	40%
273	Strainer 10 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	2,870,000.00	40%
274	Strainer 10 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	2,515,000.00	40%
275	Strainer 10 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	3,750,000.00	40%
276	Strainer 10 K ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	7,000,000.00	40%
277	Strainer 10 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	1,225,000.00	40%
278	Strainer 10 K ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	3,600,000.00	40%
279	Strainer 10 K ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	22,190,000.00	40%
280	Strainer 10 K ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	3,600,000.00	40%
281	Strainer 10 K ; Dia. 14" (350 mm) + Material Bantu	Buah	2,386,000.00	40%
282	Strainer 16 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	1,577,000.00	40%
283	Strainer 16 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	3,799,000.00	40%
284	Strainer 16 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	2,050,000.00	40%
285	Strainer 16 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	4,595,000.00	40%
286	Strainer 16 K ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	9,116,000.00	40%
287	Strainer 16 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	2,455,000.00	40%
288	Strainer 16 K ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	11,450,000.00	40%
289	Strainer 16 K ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	2,800,000.00	40%
290	Strainer 16 K ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	2,779,000.00	40%
291	Strainer 16 K ; Dia. 14" (350 mm) + Material Bantu	Buah	2,650,000.00	40%
292	Floater Valve ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	300,000.00	40%
293	Floater Valve ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	450,000.00	40%
294	Floater Valve ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	475,000.00	40%
295	Floater Valve ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	1,045,000.00	40%
296	Floater Valve ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	550,000.00	40%
297	Floater Valve ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	1,250,000.00	40%
298	Floater Valve ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	5,695,000.00	40%
299	Floater Valve ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	5,800,000.00	40%
300	Floater Valve ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	6,950,000.00	40%
301	Floater Valve ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	47,000.00	40%
302	Floater Valve ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	45,500.00	40%
303	Floater Valve ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	127,400.00	40%
304	Floater Valve ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	118,000.00	40%
305	Floater Valve ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	359,000.00	40%
306	Foot Valve ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	313,000.00	40%
307	Foot Valve ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	315,000.00	40%
308	Foot Valve ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	315,000.00	40%

309	Foot Valve ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	315,000.00	40%
310	Foot Valve ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	89,000.00	40%
311	Foot Valve ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	104,900.00	40%
312	Foot Valve ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	159,000.00	40%
313	Foot Valve ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	175,900.00	40%
314	Foot Valve ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	189,690.00	40%
315	Foot Valve ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	200,000.00	40%
316	Foot Valve ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	245,000.00	40%
317	Foot Valve ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	255,000.00	40%
318	Foot Valve ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	275,000.00	40%
319	Foot Valve ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	313,000.00	40%
320	Foot Valve ; Dia. 14" (350 mm) + Material Bantu	Buah	325,000.00	40%
321	Flexible Joint 10 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	355,000.00	40%
322	Flexible Joint 10 K ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	375,000.00	40%
323	Flexible Joint 10 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	456,200.00	40%
324	Flexible Joint 10 K ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	456,000.00	40%
325	Flexible Joint 10 K ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	413,000.00	40%
326	Flexible Joint 10 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	413,000.00	40%
327	Flexible Joint 10 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	1,250,000.00	40%
328	Flexible Joint 10 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	1,680,000.00	40%
329	Flexible Joint 10 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	2,225,000.00	40%
330	Flexible Joint 10 K ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	2,225,000.00	40%
331	Flexible Joint 10 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	2,225,000.00	40%
332	Flexible Joint 10 K ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	424,500.00	40%
333	Flexible Joint 10 K ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	750,000.00	40%
334	Flexible Joint 10 K ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	1,484,000.00	40%
335	Flexible Joint 20 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	275,000.00	40%
336	Flexible Joint 20 K ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	135,000.00	40%
337	Flexible Joint 20 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	155,000.00	40%
338	Flexible Joint 20 K ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	765,000.00	40%
339	Flexible Joint 20 K ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	1,295,000.00	40%
340	Flexible Joint 20 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	470,000.00	40%
341	Flexible Joint 20 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	750,000.00	40%
342	Flexible Joint 20 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	585,000.00	40%
343	Flexible Joint 20 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	765,000.00	40%
344	Flexible Joint 20 K ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	1,850,000.00	40%
345	Flexible Joint 20 K ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	1,878,000.00	40%
346	Flexible Joint 20 K ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	2,940,000.00	40%
347	Flexible Joint 20 K ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	4,585,000.00	40%
348	Flexible Joint 20 K ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	5,390,000.00	40%
349	Flexible Joint 20 K ; Dia. 14" (350 mm) + Material Bantu	Buah	7,710,000.00	40%
350	Butterfly Valve ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	8,710,000.00	40%
351	Butterfly Valve ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	8,510,000.00	40%
352	Butterfly Valve ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	9,751,000.00	40%
353	Butterfly Valve ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	10,750,000.00	40%
354	Butterfly Valve ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	76,000.00	40%
355	Butterfly Valve ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	115,000.00	40%
356	Butterfly Valve ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	267,000.00	40%
357	Butterfly Valve ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	283,000.00	40%
358	Butterfly Valve ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	573,000.00	40%
359	Butterfly Valve ; Dia. 14" (350 mm) + Material Bantu	Buah	490,000.00	40%
360	Globe Valve ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	1,620,000.00	40%
361	Globe Valve ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	2,100,000.00	40%
362	Globe Valve ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	2,750,000.00	40%
363	Globe Valve ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	558,000.00	40%
364	Globe Valve ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	1,050,000.00	40%
365	Globe Valve ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	2,750,000.00	40%
366	Globe Valve ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	6,889.00	40%
367	Globe Valve ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	75,000.00	40%
368	Globe Valve ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	5,798.00	40%

369	Globe Valve ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	67,850.00	40%
370	Globe Valve ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	100,000.00	40%
371	Globe Valve ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	158,000.00	40%
372	Pressure Gauge 16 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	400,000.00	40%
373	Pressure Gauge 16 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	36,000.00	40%
374	Pressure Gauge 16 K ; Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu	Buah	65,000.00	40%
375	Pressure Gauge 16 K ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	79,286.00	40%
376	Pressure Gauge 16 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	45,000.00	40%
377	Pressure Gauge 16 K ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	180,000.00	40%
378	Pressure Gauge 16 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	75,000.00	40%
379	Pressure Gauge 16 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	70,000.00	40%
380	Pressure Gauge 25 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	248,000.00	40%
381	Pressure Gauge 25 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	348,000.00	40%
382	Pressure Gauge 25 K ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	143,500.00	40%
383	Pressure Gauge 25 K ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	160,000.00	40%
384	Pressure Gauge 25 K ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	207,500.00	40%
385	Pressure Gauge 40 K ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	272,000.00	40%
386	Pressure Gauge 40 K ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	270,000.00	40%
387	Water Meter ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	400,000.00	40%
388	Water Meter ; Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu	Buah	270,000.00	40%
389	Water Meter ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	270,000.00	40%
390	Water Meter ; Dia. 1-1/2" (40 mm) + Material Bantu	Buah	650,000.00	40%
391	Water Meter ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	1,200,000.00	40%
392	Water Meter ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	1,850,000.00	40%
393	Water Meter ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	8,280,000.00	40%
394	Water Meter ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	3,999,999.00	40%
395	Water Meter ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	5,900,000.00	40%
396	Water Meter ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	16,500,000.00	40%
397	Water Meter ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	15,000,000.00	40%
398	Water Meter ; Dia. 16" (400 mm) + Material Bantu	Buah	44,160,000.00	40%
399	Flow Meter Analog 10 K; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	26,400,000.00	40%
400	Clean Out ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	6,889.00	40%
401	Clean Out ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	75,000.00	40%
402	Clean Out ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	5,798.00	40%
403	Clean Out ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	67,850.00	40%
404	Clean Out ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	100,000.00	40%
405	Clean Out ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	158,000.00	40%
406	Clean Out ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	400,000.00	40%
407	Roof Drain ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	36,000.00	40%
408	Roof Drain ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	65,000.00	40%
409	Roof Drain ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	79,286.00	40%
410	Roof Drain ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	45,000.00	40%
411	Roof Drain ; Dia. 5" (125 mm) + Material Bantu	Buah	180,000.00	40%
412	Roof Drain ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	75,000.00	40%
413	Roof Drain ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	70,000.00	40%
414	Roof Drain ; Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	Buah	248,000.00	40%
415	Roof Drain ; Dia. 12" (300 mm) + Material Bantu	Buah	348,000.00	40%
416	Floor Clean Out ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	143,500.00	40%
417	Floor Clean Out ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	160,000.00	40%
418	Floor Clean Out ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	207,500.00	40%
419	Floor Clean Out ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	238,000.00	40%
420	Floor Clean Out ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	275,000.00	40%
421	Floor Clean Out ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	518,000.00	40%
422	Vent Cap ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	63,000.00	40%
423	Vent Cap ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	60,000.00	40%
424	Vent Cap ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	135,000.00	40%
425	PRV SET ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	7,920,000.00	40%
426	PRV SET ; Dia. 2-1/2" (65 mm) + Material Bantu	Buah	3,900,000.00	40%
427	PRV SET ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	13,300,000.00	40%
428	PRV SET ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	18,000,000.00	40%

429	PRV SET ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	39,200,000.00	40%
430	PRV SET ; Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	Buah	64,200,000.00	40%
431	Automatic Air Vent ; Dia. 1/2" (15 mm) + Material Bantu	Buah	252,000.00	40%
432	Automatic Air Vent ; Dia. 1" (25 mm) + Material Bantu	Buah	497,000.00	40%
433	Automatic Air Vent ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	550,000.00	40%
434	Automatic Air Vent ; Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	467,000.00	40%
435	Automatic Air Vent ; Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	1,843,000.00	40%
436	Automatic Air Vent ; Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	2,500,000.00	40%
437	Vent Out ; Dia. 2" (50 mm) + Material Bantu	Buah	15,599.00	40%
438	WLC dan Pengkabelan + Material Bantu	Buah	495,000.00	40%
439	Pressure Switch + Material Bantu	Buah	593,000.00	40%
440	Header Pipa PVC AW Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	m1	132,500.00	40%
441	Header Pipa Galvanis MED CLASS Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	m1	525,000.00	40%
442	Header Pipa BS SCH 40 Dia. 8" (200 mm) + Material Bantu	m1	5,890,000.00	40%
443	Header Pipa BS SCH 40 Dia. 10" (250 mm) + Material Bantu	m1	6,600,000.00	40%
444	Dop PVC Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu	Buah	4,200.00	40%
445	Dop PVC Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu	Buah	90,000.00	40%
446	Dop PVC Dia. 6" (150 mm) + Material Bantu	Buah	18,000.00	40%
20. HARGA SEWA ALAT				
1	Sewa Pipe Support	Hari	35,000.00	40%
2	Sewa Crane	Hari	12,101,833.20	40%
3	Sewa Crane Kap. 1 Ton	Jam	168,081.02	40%
4	Asphalt Distributor	Jam	425,026.17	40%
5	Asphalt Finisher	Jam	710,342.55	40%
6	Asphalt Mixing Plan	Jam	9,569,939.71	40%
7	Alat Las Listrik	Jam	159,721.01	40%
8	Alat Penyambung Balok Δ 28cm	Buah	69,000.00	40%
9	Alat Pancang Hidraulik Pile Driver 2 Ton	Jam	266,997.96	40%
10	Alat Pancang Hidraulik Pile Driver 3 Ton	Jam	349,739.73	40%
11	Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 50Kg (1 HP)	Hari	965,483.28	40%
12	Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 500Kg (10 HP)	Hari	3,610,796.64	40%
13	Alat Penyambung Balok Δ 28cm	Buah	69,000.00	40%
14	Alat Penyambung Balok Δ 32cm	Buah	75,000.00	40%
15	Alat Penyambung Beton Uk. 20x20cm	Buah	55,000.00	40%
16	Alat Penyambung Beton Uk. 25x25cm	Buah	60,000.00	40%
17	Alat Penyambung Beton Uk. 30x30cm	Buah	215,000.00	40%
18	Alat Penyambung Beton Uk. 35x35cm	Buah	225,000.00	40%
19	Alat Penyambung Beton Uk. 40x40cm	Buah	250,000.00	40%
20	Alat Penyambung Beton Uk. 45x45cm	Buah	300,350.00	40%
21	Alat Penyambung Beton Uk. 50x50cm	Buah	375,000.00	40%
22	Alat Penyambung Beton Uk. Ø 30cm	Buah	400,568.00	40%
23	Alat Penyambung Beton Uk. Ø 35cm	Buah	455,000.00	40%
24	Alat Penyambung Beton Uk. Ø 40cm	Buah	475,000.00	40%
25	Alat Penyambung Beton Uk. Ø 45cm	Buah	500,485.00	40%
26	Alat Penyambung Beton Uk. Ø 50cm	Buah	578,000.00	40%
27	Alat Penyambung Beton Uk. Ø 60cm	Buah	675,000.00	40%
28	Alat Sambung Dolken Ø 6-8cm	Buah	119,000.00	40%
29	Alat Sambung Kayu Terbuat dari Baja Ø 18 - 20cm	Buah	115,000.00	40%
30	Sewa Scaffolding	Hari	35,000.00	40%
31	Bor: Auger Ø 20cm	Hari	2,786,689.92	40%
32	Bor: Auger Ø 30cm	Hari	3,327,959.28	40%
33	Bor: Auger Ø 40cm	Hari	3,916,513.20	40%
34	Bor: Auger Ø 50cm	Hari	4,980,176.40	40%
35	Bore Pile Machine	Jam	1,054,226.54	40%
36	Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger Ø 60cm	Jam	273,102.74	40%
37	Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger Ø 80cm	Jam	386,056.65	40%
38	Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger Ø 100cm	Jam	489,044.65	40%
39	Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger Ø 120cm	Jam	589,144.99	40%
40	Bender Baja Beton	Hari	15,000.00	40%

SUMBER :

- 1 <https://sites.google.com/view/hargasewajualscaffo>
- 2 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 3 Ton)
- 3 Harga Satuan Lamsel
- 4 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 4000 Liter & HP 115)
- 5 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 10 Ton & HP 72,4)
- 6 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 30 Ton & HP 294)
- 7 Harga Satuan & Alat OK (500 A , Mk ; Diesel)
- 8
- 9 Harga Satuan & Alat OK
- 10 Harga Satuan & Alat OK
- 11 Harga Satuan & Alat OK
- 12 Harga Satuan & Alat OK
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30 <https://sites.google.com/view/hargasewajualscaffo>
- 31 Harga Satuan & Alat OK
- 32 Harga Satuan & Alat OK
- 33 Harga Satuan & Alat OK
- 34 Harga Satuan & Alat OK
- 35 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 2000 M & HP 150)
- 36 Harga Satuan & Alat OK
- 37 Harga Satuan & Alat OK
- 38 Harga Satuan & Alat OK
- 39 Harga Satuan & Alat OK
- 40

41	Chainsaw 20"; 5.5HP	Hari	250,000.00	40%
42	Chainsaw 30"; 7.5HP	Hari	250,000.00	40%
43	Concrete Cutter	Hari	550,000.00	40%
44	Concrete Pump	Jam	644,154.15	40%
45	Concrete Vibrator	Hari	1,989,963.12	40%
46	Crane Mobile 7 Ton	Jam	785,714.28	40%
47	Crane Truck 3 T	Hari	15,428,571.36	40%
48	Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton	Jam	642,857.14	40%
49	Crawler Crane 10 Ton + Ladder 14 Ton	Jam	849,605.78	40%
50	Crawler Crane 20 Ton + Ladder 14 Ton	Jam	965,683.92	40%
51	Cutter Baja Beton	Hari	50,000.00	40%
52	Driver Hammer 1 Ton	Jam	106,461.44	40%
53	Driver Hammer 2 Ton	Jam	212,922.87	40%
54	Driver Hammer 3 Ton	Jam	319,384.31	40%
55	Excavator (Std.); Bucket 0.55 m3; 95 HP	Jam	387,645.52	40%
56	Alat Bantu Borepile	Ls	5,000,000.00	40%
57	Kunci Momen	Hari	3,500,000.00	40%
58	Genset	Jam	323,266.78	40%
59	Mesin Bor	Jam	578,381.76	40%
60	Mobile Crane □ 3 ton	Hari	33,468,664.32	40%
61	Molen/Beton Mixer 0.35 m3	Hari	1,448,823.18	40%
62	Molen/Beton Mixer 0.35 m3 Automatic Feeder	Hari	1,298,304.00	40%
63	Molen Kap. 1 m3	Hari	3,757,351.44	40%
64	Gergaji Besi (Baja Keras)	Hari	549,882.96	40%
65	Palu/Godam (Baja Keras)	Hari	109,531.68	40%
66	Pahat Beton (Baja Keras)	Hari	106,036.32	40%
67	Linggis (Baja Keras)	Hari	105,892.32	40%
68	Peralatan Potong Pipa T2/Mekanik/Cylinder Saw	Hari	150,000.00	40%
69	Peralatan Potong Pipa T1/Manual (Gergaji)/Saw	Hari	50,000.00	40%
70	Sewa Casing PVC Diameter 20cm	m1	25,000.00	40%
71	Sewa Casing PVC Diameter 30cm	m1	50,000.00	40%
72	Sewa Casing PVC Diameter 40cm	m1	75,000.00	40%
73	Sewa Casing PVC Diameter 50cm	m1	100,000.00	40%
74	Sewa Excavator Type 225 Kap. 0.5 - 1.0 m3	Hari	25,511,980.32	40%
75	Sewa Mesin Hydroseeding 2000 L	Hari	1,000,000.00	40%
76	Sewa Pompa 3 Submersible 3m /h	Hari	500,000.00	40%
77	Sewa Tripot/Tackel	Hari	145,000.00	40%
78	Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T	Hari	295,000.00	40%
79	Sewa Genset 5 KW	Hari	1,195,803.12	40%
80	Sewa Genset 1500 watt	Hari	358,736.40	40%
81	Sewa Jack Hammer	Jam	72,422.99	40%
82	Sewa Pompa Sedot Ø 5 Inch	Hari	1,177,099.20	40%
83	Sepatu Pancang Beton Δ 28cm	Buah	28,750.00	40%
84	Sepatu Pancang Beton Δ 32cm	Buah	30,000.00	40%
85	Sepatu Pancang Uk. 20x20cm	Buah	30,500.00	40%
86	Sepatu Pancang Uk. 25x25cm	Buah	42,500.00	40%
87	Sepatu Pancang Uk. 30x30cm	Buah	53,750.00	40%
88	Sepatu Pancang Uk. 35x35cm	Buah	68,750.00	40%
89	Sepatu Pancang Uk. 40x40cm	Buah	88,000.00	40%
90	Sepatu Pancang Uk. 45x45cm	Buah	90,000.00	40%
91	Sepatu Pancang Uk. 50x50cm	Buah	121,250.00	40%
92	Sepatu Pancang Uk. Ø 30cm	Buah	61,250.00	40%
93	Sepatu Pancang Uk. Ø 35cm	Buah	80,000.00	40%
94	Sepatu Pancang Uk. Ø 40cm	Buah	88,750.00	40%
95	Sepatu Pancang Uk. Ø 45cm	Buah	93,750.00	40%
96	Sepatu Pancang Uk. Ø 50cm	Buah	111,250.00	40%
97	Sepatu Pancang Uk. Ø 60cm	Buah	143,750.00	40%
98	Sepatu Pancang Dolken Ø 6-8cm	Buah	26,500.00	40%
99	Sepatu Pancang Kayu Ø 18 - 20cm	Buah	82,500.00	40%
100	Jack Hammer (5 KW) + Genset (12 HP)	Hari	1,738,151.76	40%

41
42
43
44 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 8 M3 & HP 100)
45 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 25 & HP 5,5)
46 <https://buanakonstruksi.com/jasa/harga-sewa-crar>
47 <https://buanakonstruksi.com/jasa/harga-sewa-crar>
48 <https://buanakonstruksi.com/jasa/harga-sewa-crar>
49 Harga Satuan & Alat OK
50 Harga Satuan & Alat OK
51 Harga Satuan & Alat OK
52 Harga Satuan Lamsel
53 Harga Satuan Lamsel
54 Harga Satuan Lamsel
55 Harga Satuan & Alat OK
56
57
58 Harga Satuan & Alat OK (Kapasitas 60 KW)
59 Harga Satuan & Alat OK
60 <https://www.scribd.com/document/505957629/RIA>
61 Harga Satuan & Alat OK
62 Harga Satuan & Alat OK
63 Harga Satuan & Alat OK
64 Harga Satuan & Alat OK
65 Harga Satuan & Alat OK
66 Harga Satuan & Alat OK
67 Harga Satuan & Alat OK
68
69
70
71
72
73
74 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 0,5 m3)
75
76
77
78
79 Harga Satuan & Alat OK
80 Harga Satuan & Alat OK
81 Harga Satuan Lamsel (Jack Hammer)
82 Harga Satuan & Alat OK
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 Harga Satuan Lamsel (Jack Hammer)

101	Excavator 80-140 HP	Jam	867,792.01	40%
102	Stamper D-Drum 550Kg	Hari	2,305,572.48	40%
103	Stamper Kodok 150Kg	Hari	904,510.56	40%
104	Stamper Kuda 70Kg	Hari	797,717.04	40%
105	Stamper Smoot Drum 1.5Ton	Hari	3,989,436.72	40%
106	Stang bor,batang bor \varnothing 1,25"	Hari	200,000.00	40%
	Stang bor,batang bor \varnothing 1,25" + reducer	Hari	250,000.00	40%
107	Mata Bor 6"	Hari	100,000.00	40%
108	Dump Truck	Jam	478,673.45	40%
109	Dump Truck 3.5 TON	Jam	478,673.45	40%
110	Flat Deck Truck Kap. 7 Ton	Hari	2,500,000.00	40%
111	Jack Hammer Drill - 1.5 KW + Genset 3 KWH	Hari	1,320,234.48	40%
112	Jack Hammer Drill - 2.5 KW + Genset 5 KWH	Hari	1,551,375.60	40%
113	Alat Bantu Galian Tanah	Ls	1,000,000.00	40%
114	Wheel Loader	Jam	437,808.83	40%
115	Wheel Loader 1.0-1.6 m3	Jam	437,808.83	40%
116	Pompa Beton \varnothing 1.5"; 5 KW; 8 Bar; T = 5 m1	Hari	2,019,339.84	40%
117	Pompa Beton \varnothing 2.5"; 20KW; 20 Bar. T = 18 m1	Hari	4,355,684.40	40%
118	Pompa Beton \varnothing 2.5"; 75KW; 120 Bar. T= 50 m1 / H = 80 m1	Hari	9,421,867.20	40%
119	Pompa Beton \varnothing 3". 140 KW; 180 Bar. T = 75 m1 /H = 150 m1	Hari	15,379,876.56	40%
120	Pompa Lumpur Diesel 7.5 KW; 4"	Hari	1,044,688.80	40%
121	Pompa Lumpur Diesel 10 KW; 5"	Hari	1,757,721.12	40%
122	Pompa Sedot Pasir Diesel 7.5 KW; 5"	Hari	1,396,310.40	40%
123	Pressure Grout Machine 30 KW; 60 - 75 Bar (D)	Jam	62,500.00	40%
124	P. Tyre Roller	Jam	525,402.75	40%
125	Three Wheel Roller	Jam	332,671.36	40%
126	Tower Crane Arm 30m	Hari	416,666.67	40%
127	Tripod Tinggi 7m Kap. 2 Ton	Hari	584,183.76	40%
128	Mesin Las Geotekstil	Hari	1,490,518.08	40%
129	Mesin Las Listrik 150 A	Jam	55,678.03	40%
130	Mesin Las Listrik 250 A	Jam	92,775.68	40%
131	Mesin Las Listrik 350 A	Jam	129,644.57	40%
132	Mesin Las Listrik 500 A	Jam	159,721.01	40%
133	Mesin Poles	Hari	150,000.00	40%
134	Mobil Sedot Lumpur Kap. 3 m3	Jam	50,000.00	40%
135	Motor Grader >100 HP	Jam	623,653.35	40%
136	Tandem Roller	Jam	478,624.02	40%
137	Tandem Roller 6-8 T.	Jam	478,624.02	40%
138	Theodolit	Hari	1,857,750.24	40%
139	Water Tanker 3000-4500 L.	Jam	442,610.06	40%
140	Water Truck	Hari	1,724,000.00	40%
141	Waterpass	unit	595,000.00	40%
142	Tiang Pancang Uk. 30x30cm Mutu K450	m1	255,000.00	40%
143	Biaya Pengiriman Tiang Pancang	m1	25,000.00	40%
144	Cutting Beton	Jam	650,000.00	40%
145	Alat Bantu Pematangan Tiang Pancang	Ls	950,000.00	40%
146	Upah Cutting Laser ACP	Ls	130,000.00	40%
147	Upah Las ACP	Ls	130,000.00	40%
148	Vibrator	Hari	65,000.00	40%
149	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Pancang	LS	40,000,000.00	80%
150	Sewa Lahan	M2	100,000.00	100%

- 101 Harga Satuan Lamsel
- 102 Harga Satuan & Alat OK
- 103 Harga Satuan & Alat OK
- 104 Harga Satuan & Alat OK
- 105 Harga Satuan & Alat OK
- 106
- 107 Harga Satuan Lamsel
- 108 Harga Satuan Lamsel
- 109
- 110 Harga Satuan & Alat OK
- 111 Harga Satuan & Alat OK
- 112
- 113 Harga Satuan Lamsel
- 114 Harga Satuan Lamsel
- 115 Harga Satuan & Alat OK
- 116 Harga Satuan & Alat OK
- 117 Harga Satuan & Alat OK
- 118 Harga Satuan & Alat OK
- 119 Harga Satuan & Alat OK
- 120 Harga Satuan & Alat OK
- 121 Harga Satuan & Alat OK
- 122
- 123 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 9 Ton & HP 100,5)
- 124 Harga Satuan Lamsel (Kapasitas 6 Ton & HP 55)
- 125
- 126 Harga Satuan & Alat OK
- 127 Harga Satuan & Alat OK
- 128 Harga Satuan & Alat OK
- 129 Harga Satuan & Alat OK
- 130 Harga Satuan & Alat OK
- 131 Harga Satuan & Alat OK
- 132
- 133
- 134 Harga Satuan Lamsel
- 135 Harga Satuan Lamsel
- 136 Harga Satuan Lamsel
- 137 Harga Satuan & Alat OK
- 138 Harga Satuan Lamsel
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148